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Na sequéncia da decisao da ANACOM de 27 de dezembro de 2023, sobre a analise dos
mercados de acesso a infraestruturas fisicas, acesso local grossista num local fixo e acesso
central grossista num local fixo, a ANACOM indica que, apesar da supressdo das obrigacdes
referente ao acesso ao lacete local, a MEO deve manter a Oferta de referéncia de servigos de
Coinstalagéo e de servigo de Entrega de Sinal previstos na Oferta de referéncia de acesso ao
lacete local (ORALL) em vigor.

1. Introducgao

A Oferta de Referéncia de Coinstalagao e Entrega de Sinal é prestada pela MEO — Servigos de
Comunicagdes e Multimédia, S.A. (MEO) e podera ser requerida pelos operadores de redes
publicas de comunicagdes eletronicas, devidamente habilitados para atuar no territério nacional
pela Autoridade Nacional de Comunicagdes (ANACOM), que tenham iniciado a atividade e que
cumpram as condigdes legais previstas para o efeito.

Esta Oferta estabelece os termos e as condi¢des a observar pelos OOL na operacionalizagdo da
mesma, propriedade da MEO.

Os servigos incluidos nesta Oferta sdo os seguintes:

e Servico de Coinstalagio;
e Servico de Entrega de Sinal.

Os pregos aplicaveis aos servigos incluidos nesta Oferta encontram-se discriminados no
namero 9 da Oferta.

Os niveis de qualidade e os prazos de fornecimento dos servigos encontram-se descritos no
Anexo 1 e no ndmero 7 da Oferta.

2. Termos

Os termos utilizados nesta Oferta, tém o seguinte significado:

Termo Definicao

Abreviatura de Edificio de Central onde se encontram instalados

Central

equipamentos de telecomunicagdes.

Coinstalagdo em

Possibilidade de coinstalagdo de equipamentos dos OOL nos espagos
interiores das centrais da MEO, sem a necessidade de criagdo de uma sala

Espaco Aberto especifica para o efeito.
CVP Camara de Visita Permanente
) Segunda-feira a sexta-feira, excluindo Feriados nacionais e Feriados

Dia Util concelhios no concelho a que respeitam. O dia util anterior ao dia de Natal é
considerado como dia ndo Util sendo o dia de Carnaval considerado dia util.

AC Corrente Alternada (Energia)

DC Corrente Continua (Energia)

Horario Util Das 9:00 as 17:00 dos Dias Uteis.

Horario Util Técnico

Das 9:00 as 13:00 e das 14:00 as 18:00 dos Dias Uteis.

IVR

Interativa Voice Response

Espaco cedido pela MEO a um OOL para coinstalagao de equipamento em

Médulo SdO ou em Espaco Aberto.

Empresa que esta autorizada a oferecer uma rede publica de comunicagbes
Operador s

eletrénicas
OOL Qutro Operador Licenciado
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Termo Definicao

OCE Oferta de Referéncia de Conetividade Ethernet

ORAB Oferta de Referéncia de Acessos Bitstream

ORCE Oferta de Referéncia de Capacidade Ethernet

ORI Oferta de Referéncia de Interligacédo

OTEL Centro de Atendimento de Operadores e Prestadores da MEO

Portal Wholesale https://institucional.meo.pt/meo-wholesale-solutions

QAC Quadro de Distribuigdo de energia AC

QDC Quadro de distribuicdo DC

QGEC Quadro Geral de Distribuigdo de Energia em Corrente Continua

SdO Sala dos Operadores
Infraestrutura de acesso exclusivo a uma central da MEO para acomodagao
de cabos de comunicagdes eletrénicas que, regra geral, ligam Cémaras de

Tunel de Cabos Visita ou condutas instaladas na via publica ao interior da central. As
Camara de Visita e trogos de condutas de acesso direto e exclusivo ao Tunel
de Cabos fazem parte integrante deste.

3. Servigo de Coinstalagao

O espaco de coinstalagéo fisica é utilizado pelos Operadores e Prestadores de servigos de
telecomunicagdes que necessitam de locais para instalar os seus equipamentos, nomeadamente
para efeitos das Ofertas ORI, ORCE, ORAB ou OCE (adiante designados por servigos elegiveis
para coinstalagdo), sempre que tal for tecnicamente possivel.

O Servigo de Coinstalacao é disponibilizado pela MEO sempre que exista espacgo disponivel nas
suas centrais, aos OOL no ambito dos servigos elegiveis para coinstalagdo.

Em caso de cessagdo de contratos de arrendamento do espago disponibilizado para
Coinstalagéo, ou em caso de reconfiguracdes da rede da MEO que impossibilitem a manutencéo
da disponibilizacdo do espaco, a MEO cessara a prestacéo dos servigos de Coinstalacao na(s)
central(is) em causa, informando adequadamente os OOL com a antecedéncia que lhe seja
operacionalmente possivel.

Em caso algum podera o OOL ceder a terceiros, subalugar ou onerar a qualquer titulo o espacgo
contratado a MEO para efeitos de coinstalagao fisica.

Desde que isso se mostre necessario ou conveniente a melhor exploragao ou utilizagédo do local
ou de quaisquer infraestruturas nele instaladas, e salvaguardando, sempre, o bom e correto
funcionamento do servigo prestado pelo OOL, a MEO podera mudar o local de instalagao cedido
num edificio de central ou proceder a deslocagdo dos equipamentos do OOL instalados no
interior do edificio, obrigando-se a:

a) Informar o OOL com a antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias;
b) Oferecer as mesmas condi¢des de funcionamento do equipamento;
c) Suportar todos os custos da operacéo.

A mudanca de local prevista ndo podera traduzir-se em qualquer aumento de custos para o OOL,
exceto quando a mudanca de local resulte de situagcbes de cessagao de contratos de
arrendamento do espago em que o0 equipamento estava coinstalado e de eventuais
reconfiguragcbes da rede da MEO.
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Os equipamentos e o material que ndo puderem ser reinstalados, quando ocorra mudanca de
local por iniciativa da MEO, ficardo propriedade desta, que se reserva o direito de lhe dar a
utilizagcdo que entender, competindo-lhe, neste caso, adquirir e instalar equipamento e/ou
material idéntico ao que estava coinstalado.

Em casos devidamente fundamentados, em que nao seja possivel a MEO instalar equipamento
e/ou material idéntico ao que estava coinstalado, deve ser instalado equipamento e/ou material
de qualidade equivalente e com as mesmas funcionalidades do original.

O servigo de coinstalagao fisica inclui obrigatoriamente o seguinte:

e Cedéncia de Espaco;
e Facilidades de Acesso;
e Cedéncia de Infraestruturas elétricas.

3.1. Cedéncia de Espaco

A Coinstalagao tipifica-se em regime de Espago Aberto, em Sala de Operadores (SdO), e em
Espaco Exterior.

Na Coinstalagao Fisica em espago interior (em regime de Espago Aberto ou em SdO), a MEO
aluga ao OOL um espaco, designado por "Mdédulo" numa sala especificamente criada para o
efeito, designada por SdO, ou em regime de Espago Aberto, em espacos técnicos dentro dos
seus edificios de central, onde o OOL podera instalar os seus equipamentos para os servigos
elegiveis para coinstalacdo. O OOL pode solicitar coinstalacdo em regime de Espaco Aberto para
os edificios de central da MEO, estando a disponibilizacao deste servico sujeita a uma avaliagédo
das condigdes técnicas e de espaco existentes.

A MEO reserva-se o direito de instalar, sem qualquer custo para os OOL, uma diviséria entre os
seus equipamentos e os equipamentos dos OOL coinstalados na modalidade de Espago Aberto.

Sempre que se verifique a recusa de um pedido pela MEO, esta fundamentara essa mesma
recusa junto do OOL.

A coinstalacdo em espaco exterior aos edificios de central da MEO, nomeadamente em terrenos
adjacentes (onde o OOL podera instalar os seus equipamentos sempre que existam condi¢cdes
adequadas), requer uma analise caso a caso, tanto a nivel de viabilidade como de condi¢des
aplicaveis, e estd sujeita a realizacdo dos projetos técnicos apropriados e as consequentes
autorizacoes e licencas das autoridades competentes, a exibir pelos OOL junto da MEO.

A MEOQO podera disponibilizar espago para coinstalagdo em escritérios ou em armazéns quando
a coinstalagao noutros espagos se revele manifestamente inviavel. A viabilidade e as condigbes
de fornecimento do servigo de Coinstalagdo nestes espagos requerem uma analise caso a caso.
A preparacéo do espaco estard sujeita a orcamentacgéo e a respetiva aceitagéo por parte de pelo
menos um OOL.

A criacado de espacos para a instalagdo de equipamentos dos OOL, no ambito desta Oferta, ndo
implica em qualquer caso investimentos adicionais que nao se encontrem enquadrados no
desenvolvimento normal da atividade da MEO.

A gestao do espaco cedido e/ou a ceder é da exclusiva responsabilidade da MEO, a qual podera,
se assim o entender, delimitar o espaco destinado aos seus préprios equipamentos.
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O OOL é responsavel pela limpeza e conservagao do interior do "moédulo” e/ou espaco que lhe
foram disponibilizados, salvo disposicdo em contrario, ndo podendo colocar equipamentos ou
outros materiais que nao se destinem exclusivamente aos fins previstos nos servigos elegiveis
para coinstalagao.

No espaco cedido é expressamente proibida a instalagdo de equipamentos e/ou sistemas que
ponham em risco a seguranga e integridade da rede, nomeadamente sistemas alternativos de
energia (baterias, grupos geradores, etc.).

A MEO s6 dara inicio aos trabalhos de preparacdo, adaptagdo de espacos e instalagao de
infraestruturas comuns em SdO depois da recegéo de, pelo menos, uma encomenda firme de
coinstalagao.

Independentemente do numero de moédulos encomendados para a SdO sera executada a
totalidade dos trabalhos de preparagdo, adaptacdo de espacos e instalacdo de infraestruturas
comuns.

Em cada central, os custos incorridos ou a incorrer pela MEO na preparacgéo de infraestruturas
para coinstalagcado fisica em espacgo interior serdo suportados, na totalidade e de forma
proporcional, por todos os operadores com encomendas de coinstalagdo. A proporcionalidade
sera estabelecida com base na area utilizada por cada operador e aplica-se o principio da
recuperagao integral dos custos incorridos.

Sempre que, numa dada central da MEO, se verifique a coinstalagdo de um novo OOL, ou a
ampliacdo do espacgo de coinstalacdo de um OOL, proceder-se-a a necessaria reafectacao de
custos.

No servico de Coinstalagdo em Espago Aberto ndo serdo realizadas quaisquer obras ou
benfeitorias, quer pela MEO quer pelo OOL.

O Anexo 1 descreve as caracteristicas dos regimes de Coinstalagdo fisica disponiveis. As
condi¢cdes ambientais, de protecdo e de seguranca contra incéndios serdo asseguradas nos
termos também descritos no Anexo 1.

Os procedimentos para atribuigdo de espagos encontram-se descritos no Anexo 1.
No Anexo 2 consta a lista de centrais para coinstalagéo.

Pela cedéncia de espago e sem prejuizo do que acima exposto, o OOL pagara a MEO o prego
estabelecido no numero 9 da Oferta.

3.2. Facilidades de Acesso

Neste ponto estabelecem-se as condi¢des em que se processa 0 acesso de um OOL ao seu
espaco de coinstalagao, para agdes de instalagao, inspegao, manutengao e reparagao dos seus
equipamentos.

O OOL fornecera a MEO uma lista, por cada central onde tenha equipamento coinstalado, com
a identificacdo das pessoas a quem podera ser facultado o acesso ao referido equipamento.

A MEO nao autorizara o acesso as suas instalagées a pessoas que nado constem da referida
lista.
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As listas referidas anteriormente serdo renovadas anualmente e objeto de atualizagdo sempre
que sofram alteracao.

Os elementos de identificacdo que devem constar nas listas a fornecer, obrigatoriamente, pelo
OOL séo os referidos no numero 9 do Anexo 1.

As pessoas autorizadas pelo OOL a acederem ao seu equipamento ficam obrigadas a observar
as disposicoes relativas a seguranga e acesso as instalagdes em vigor na MEO, constantes do
numero 9 do Anexo 1.

O OOL é o unico responsavel, perante a MEO, por todas as agdes e omissdes das pessoas cuja
identificacao conste nas listas fornecidas, bem como por todos os danos dai decorrentes.

A gestéo do acesso ao equipamento do OOL é da sua exclusiva responsabilidade.

A MEO reserva-se o direito de, em situagdes excecionais, que serdo devidamente justificadas,
impedir o acesso ou expulsar das instalagdes qualquer pessoa cuja identificagdo conste da lista
referida anteriormente.

Sempre que for necessario o acesso de pessoal do OOL as instalagdes cedidas pela MEO, é
obrigatério o acompanhamento e a presenca permanente de pessoal da MEO em todas as
situagdes em que os equipamentos do OOL nao estejam instalados numa SdO, ou, estando, ndo
exista um sistema de controlo automatico de acessos.

E permitido aos técnicos e trabalhadores da MEO o acesso as instalacdes cedidas, para
realizagdo de agbes de inspecao e trabalhos que se mostrem necessarios.

Pela gestdo do acesso de pessoas as instalagdes, o OOL pagara a MEO o prego constante no
namero 9 da Oferta.

3.3. Cedéncia de Infraestruturas elétricas

Este ponto estabelece as condigbes de disponibilizagdo de infraestruturas elétricas necessarias
ao bom funcionamento dos equipamentos do OOL coinstalados nas centrais da MEO.

No Anexo 1 apresentam-se as caracteristicas e condigbes técnicas a observar no fornecimento
das infraestruturas elétricas.

Pela cedéncia de infraestruturas elétricas, o OOL pagara a MEO o prego constante no
numero 9 da Oferta.

3.4. Constrangimentos associados a coinstalagao

A MEO procedera, quando viavel, as agdes, investimentos e obras que se mostrem necessarios
a resolugdo de constrangimentos decorrentes da saturacao de capacidade do sistema DC e de
espaco fisico para coinstalagdo, quando tais constrangimentos impegcam a extensao da Oferta.

A viabilidade e as condigbes associadas a resolucao dos referidos constrangimentos, em cada
central, requerem uma analise caso a caso. A MEO desencadeara as atividades necessarias a
resolugcdo dos constrangimentos, numa determinada central, em conformidade com as regras
definidas no numero 7 do Anexo 1.
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Os custos decorrentes da preparagdo das infraestruturas conducentes a resolugdo de
constrangimentos serdo suportados pelos OOL segundo as regras definidas no
numero 7 do Anexo 1 e aplicando-se o principio da recuperagao integral dos custos incorridos.

Sempre que, numa dada central da MEO, se verifique a coinstalagcdo de um novo OOL, ou
ampliacdo do espacgo de coinstalagédo proceder-se-a a necessaria reafectagdo de custos.

4. Servico de Entrega de Sinal a rede do OOL

O servico de Entrega de Sinal permite a ligagdo dos equipamentos do OOL (coinstalado nas
instalagbes da MEQO) a sua rede e ¢é disponibilizado recorrendo a uma das seguintes
modalidades:

a) Servico ORCE da MEOQ;

b) Servigo de Transporte de Sinal para Ligagéo por Cabo de Fibra Otica (FO) da MEO;

c) Servico de Acesso a Tunel de Cabos para instalagéo de Transporte de Sinal em Fibra
Otica pelo OOL;

No numero 5 do Anexo 1 é feita uma descricdo das condigbes de fornecimento dos servigos de
Transporte de Sinal.

5. Equipamentos coinstalados em edificios da MEO

O OOL so6 podera instalar e/ou ligar nas centrais da MEO equipamentos de comunicacgdes
eletréonicas que satisfagam todos os requisitos legais e estejam conforme as normas técnicas
harmonizadas aplicaveis em vigor.

Nenhum equipamento podera ser utilizado ou instalado pelo OOL em edificios da MEO sem o
prévio conhecimento e concordancia desta, que tera como pressupostos, designadamente:

a) A nao perturbagcdo do bom funcionamento do equipamento ai ja instalado, quer seja
propriedade da MEO quer de terceiros;
b) A salvaguarda da seguranca e estabilidade de edificios, equipamentos e pessoas.

Para efeitos de coinstalagdo de equipamento em instalagdes da MEO, o OOL obriga-se ainda a
cumprir as seguintes condigbes, sem o que a MEO recusara qualquer pedido de coinstalagéo a
efetuar pelo OOL.:

a) observar os requisitos de compatibilidade técnica, funcionalidade e acessibilidade que
em cada caso sejam adequados;

b) fornecer & MEO uma listagem detalhada, por central, dos equipamentos a instalar e
respetivos valor, poténcia e poténcia dissipada, bem como a atualizar a referida listagem
sempre que ocorram alteragoes;

c) indemnizar a MEO por todos e quaisquer prejuizos que esta venha a ter,
designadamente eventuais indemniza¢des devidas a terceiros, por interrupgdo, e/ou
degradacéao, da prestagcédo de servicos, desde que a mesma tenha sido provocada ou
agravada por qualquer equipamento colocado ou utilizado, exclusivamente, pelo OOL;

d) contratar e manter em vigor um seguro de responsabilidade civil, que cubra eventuais
danos provocados quer pelos equipamentos por si instalados ou utilizados nos espagos
cedidos pela MEO quer pelas pessoas ao seu servigo para o efeito, bem como a
apresentar a MEO o respetivo comprovativo.
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O OOL obriga-se também a retirar imediatamente das instalagbes da MEO todo e qualquer
equipamento que n&o cumpra as normas de compatibilidade eletromagnética.

O OOL nao podera colocar, em circunstancia alguma ou local, designadamente em torres ou
bastidores, qualquer nome, sigla ou indicagédo grafica visiveis do exterior do edificio da MEO,
mesmo que soO parcialmente.

A MEO néo podera ser responsabilizada por eventuais danos ou prejuizos que venham a ser
causados nos equipamentos do OOL, ou que se repercutam nas condi¢des de utilizagao desses
equipamentos, salvo se forem exclusivamente imputaveis a MEO, nos termos gerais da
responsabilidade civil.

Em caso algum pode a MEO ser responsabilizada por anomalias e interferéncias, radielétricas
ou outras, nos equipamentos do OOL que resultem do normal funcionamento dos equipamentos
da MEO, quer dos atualmente existentes quer dos que futuramente vierem a ser instalados, quer
por necessidade de expansao da sua rede.

O OOL obriga-se, aquando da cessagéo da prestagao do servico de coinstalagdo numa dada
central, a retirar todo 0 seu equipamento nela instalado e a repor o local no estado primitivo.

6. Procedimentos de Provisao e Reposicao

Os procedimentos de provisdo e reposigcdo dos servicos, encontram-se especificadas no
Anexo 1.

7. Qualidade de Servico - Indicadores e Previsdes

A qualidade dos servigos prestados no ambito da Oferta, encontra-se especificadas a seguir.

7.1. Indicadores de Provisao

Pretende-se aferir o tempo de fornecimento ou de resposta, desde a recegao, por parte da MEO
a um pedido valido enviado pelo OOL, até a disponibilizagdo da infraestrutura ou da informagéao
solicitada.

Com este objetivo s&do considerados dois tipos de indicadores:
e Prazo de Fornecimento

e Prazo de Resposta

O primeiro, Prazo de Fornecimento, sera aplicado aos seguintes servigos:
e Servico de coinstalagao fisica em espaco interior;
e Servigo de Entrega de Sinal ao OOL;
e Desinstalacéo;

O segundo, Prazo de Resposta, sera aplicado aos seguintes pedidos de informacéo:
e Pedido de Informagao sobre viabilidade de coinstalagéo;
e Pedido de informagéo sobre SAO (orgamento ou custos);

Para efeitos da contagem do prazo de fornecimento e de resposta sdo consideradas as horas
normais de trabalho associadas ao atendimento comercial, de acordo com o definido no Horario
Util.
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7.1.1. Objetivos

Na contabilizagdo dos prazos descritos nesta tabela serdo considerados eventuais atrasos
decorrentes de um pedido da MEO de alteracdo de agendamentos que Ihe sejam imputaveis.

Na contabilizagéo dos prazos descritos na tabela anterior ndo serao considerados:
e 0s tempos necessarios para obtencao de licengas/autorizagdes de qualquer tipo;
e 0s atrasos imputaveis ao OOL.

7.1.2. Servigo de coinstalagao fisica em espago interior (em SdO e em regime de
Espaco Aberto) e em Espacgo Exterior (coinstalagcao de equipamento em
terreno adjacente)

Os indicadores para os servigos prestados em conformidade com o estabelecido no Anexo 1
sdo:

Dias Uteis
Indicadores (Prazos Ocorréncia
Maximos)
IQSC1 - Informacao de dados incorretos 2 100%
IQSC2 - Informagao de recusa de coinstalagéo 5 100%
IQSCS3 - Informacao sobre a existéncia de condigbes de o
: ~ 4 100%
coinstalacao
IQSC4 - Informacao especifica para a elaboragéo do o
Prazosde | anteprojeto 10 100%
Resposta IQSCS5 - Andlise da pré-encomenda no caso de 15 100%
coinstalagcdo em espaco exterior °
ISQd%CS - Informagé&o para orgamento da construgéo da 10 100%
IQSCY7 - Informacao sobre custo especifico e custos o
f 10 100%
comuns quando a SdO se encontra concluida
IQSC9 - SdO 80 100%
IQSC10 - Moédulos com divisdo metalica em rede em SdO o
: 30 100%
Prazos de existente
Fornecimento (V| IQSC11 - Médulos sem divisdo metalica em rede em SdO o
: 20 100%
existente
IQSC12 - Médulos em regime de Espago Aberto 20 100%

Nota:

(™ Sempre que esteja envolvida a resolugéo de um constrangimento relativo a saturagéo de capacidade do sistema de
energia ou de espaco fisico, os prazos de fornecimento indicados serdo acrescidos dos prazos previstos para a resolugao
do respetivo constrangimento e contabilizar-se-do desde a data de recegéo, pela MEO, do valor dos trabalhos a suportar
pelo OOL, em conformidade com o nimero 7 do Anexo 1.

7.1.3. Servico de Entrega de Sinal
7.1.3.1. Servigo ORCE da MEO
Prazos de acordo com a ORCE em vigor.

7.1.3.2. Servigo de Transporte de Sinal para Ligagdo por Cabo de Fibra Otica da MEO

Prazos de acordo com o Anexo 1.
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. Dias Uteis L
Indicadores P Ocorréncia
(Prazos Maximos)
Prazo de IQSS1 - Anadlise de Modelo aplicavel e de 3 100%
Resposta viabilidade de utilizacdo de CVP MEO °
Prazos de IQSS2 - Caixa de Operadores a instalar 37 100%
fornecimento | |QSS3 - Caixa de Operadores ja funcional 12 100%

7.2. Indicadores de Reposicao

Para efeito desta Oferta de Referéncia sado definidos os seguintes Indicadores de Qualidade de
Servigo associados aos Servigos de Transporte de Sinal:

7.2.1. Servigo de Transporte de Sinal para Ligagdo por Cabo de Fibra Otica da

MEO

7.211. Prazo de reparagao - IQSL3

a)

Definigao

Tempo que decorre entre a data/hora em que a MEO receciona uma comunicagdo de uma
participagao de avaria valida colocada pelo OOL (inicio da contagem do tempo de reparagao
de avaria) e a data/hora em que a MEO informa o OOL de que a avaria foi resolvida (fim da
contagem do tempo de reparagéo de avaria), deduzido dos periodos de pendéncia do OOL.

Serao excluidas deste indicador as avarias cujas causas sejam imputaveis ao OOL.

b) Apresentagao dos resultados

Indicador a recolher:
Tempo médio de reparacao de avarias no servigo de Transporte de Sinal para ligagdo por
Cabo de Fibra Otica.

Este indicador refere-se a 95% das melhores observagcbes ocorridas no periodo em
referéncia e sera calculado trimestralmente.

7.21.2. Disponibilidade do Servigo - IQSL4

a)

Definigao
Percentagem de horas disponiveis (em condigbes de funcionamento).

Entende-se por horas disponiveis a diferenga entre o0 nimero potencial de horas do servigo
e 0 somatorio do tempo de reparagéo de avarias, no periodo em referéncia.

b) Apresentagao dos resultados

Indicador a recolher:
Grau de disponibilidade do Servigo de Transporte de Sinal para Ligagao por Cabo de Fibra
Otica da MEO

Este indicador sera calculado trimestralmente utilizando a seguinte férmula:

(Numero total de horas disponiveis do servigo durante um trimestre) / (NUmero potencial de
horas do servigo durante um trimestre).
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7.2.2. Servigo de Acesso a Tunel de Cabos para instalacao de Transporte de Sinal
em Fibra Otica pelo OOL

Prazo para agendar o acompanhamento nas intervencoes a efetuar pelo OOL de caracter
urgente e nao urgente - IQSL10 e IQSL11

Definigao

Tempo, em horas consecutivas, que decorre entre a hora em que a MEO recebe um pedido de
intervengao e a hora para a qual a MEO agenda o necessario acompanhamento técnico.

Serdo excluidas destes indicadores as solicitagdes de intervengdo cujas causas sejam
imputaveis ao OOL.

7.2.3. Objetivos

7.2.3.1. Servigo de Transporte de Sinal para Ligagdo por Cabo de Fibra Otica da MEO

Indicadores Objetivo Ocorréncia
IQSL3 - Prazo médio de reparagéo de avarias 6 hi 95%
IQSL4 - Disponibilidade do servigo 99,90% -
7.2.3.2. Servigo de Acesso a Tunel de Cabos para instalagao de Transporte de Sinal

em Fibra Otica pelo OOL

Indicadores Objetivo Ocorréncia

IQSL10 - Prazo maximo para agendar o acompanhamento nas
intervencodes a efetuar pelo OOL de caracter urgente

IQSL11 - Prazo maximo para agendar o acompanhamento nas
intervencgdes a efetuar pelo OOL de caracter ndo urgente

8 hl 95%

24 nl 95%

7.3. Apuramento dos Indicadores

Seréo excluidas do apuramento dos indicadores de qualidade de servico as ocorréncias cujas
causas ndo sejam imputaveis a MEO, incluindo aquelas em que a MEO se viu impedida de
cumprir as suas obrigagdes devido a eventos de forga maior.

Na quantificacdo de todos os prazos acima referidos estao excluidos os tempos que n&o sejam
exclusivamente imputaveis a MEO, tais como os tempos imputaveis ao OOL, ou a outras
entidades fora do controlo da MEO, tais como os decorrentes da obtengcdo de
licengas/autorizagbes de qualquer tipo nomeadamente as licengas camararias.

Sempre que um indicador tenha associado um objetivo de desempenho para um conjunto de
ocorréncias inferior a 100%, o numero de ocorréncias a considerar para a avaliagdo do
cumprimento do respetivo objetivo resulta da multiplicagdo da percentagem em causa pelo
volume de ocorréncias elegivel para o efeito, arredondado para o numero inteiro inferior, sendo
consideradas as melhores ocorréncias (ou seja, com prazos inferiores). As restantes ocorréncias
serao as consideradas para efeitos de avaliagcdo do cumprimento do objetivo definido para 100%.
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7.4. Planeamento e Previsoes

7.4.1. Principios Gerais

Por forma a garantir um correto planeamento e uma otimizagdo dos recursos da MEO, o OOL
obriga-se a apresentar um plano previsbes de requisitos de coinstalacdo e de Transporte de
Sinal.

A informacgao a ser fornecida a MEO sera tratada como confidencial e sera utilizada apenas para
os fins a que se destina.

A MEO reserva-se o direito de, em qualquer altura, poder apresentar a ANACOM, questbes
relativas a procura apresentada pelo OOL, ao seu grau de adequacédo e a sua relagdo com a
viabilidade da MEO poder implementar essa procura.

O plano devera cobrir um periodo de um ano e seguir a metodologia apresentada no ponto
seguinte.

7.4.2. Metodologia

Até ao ultimo dia do primeiro trimestre do semestre N, o OOL disponibilizara a MEO um plano de
previsdo da procura referente aos semestres N+1 e N+2, onde serdo indicados, com atribui¢cao
de prioridades, nomeadamente, as centrais da MEO onde prevé solicitar os servigos de:

e Coinstalagéo fisica, bem como as respetivas modalidades, a quantidade de moédulos, e
o consumo estimado de energia DC;
e Transporte de Sinal, bem como as respetivas modalidades.

Tudo desagregado por central da MEO.

As previsdes referentes ao semestre N+2 sdo meramente indicativas e obrigatoriamente revistas
até ao ultimo dia do primeiro trimestre de semestre N+1.

As previsdes deverao ser remetidas a MEO utilizando os formularios de previsdes em anexo.

Nota: A capacidade da MEO em satisfazer todos pedidos de analise de viabilidade e encomenda
esta dependente do prévio fornecimento, por parte dos OOL, do planeamento e previsdes, de
acordo com o estabelecido, com vista a uma otimizagao dos recursos existentes necessarios a
evolugéo da Oferta.

7.4.3. Analise de constrangimentos

Até ao ultimo dia do primeiro més do segundo trimestre do semestre N, a MEO realizara a analise
prévia do impacto das previsdes dos OOL, identificando possiveis constrangimentos e solugdes
para a sua resolugdo. Nos casos em que identifique a existéncia de constrangimentos, deve
enviar para analise dos OOL, com copia a ANACOM, os orgamentos respetivos, devidamente
detalhados, e com identificagdo do prazo de resolugao.

Cada OOL deve, para os casos em que ha constrangimentos, avaliar, num prazo maximo de 15
dias Uteis apos a recegao dos orgamentos da MEO, se aceita o0 orgamento proposto — incorrendo
no custo de resolugcdo dos constrangimentos e podendo, posteriormente, fazer o pedido de
encomenda para coinstalagdo — sem o que se sujeitara, em caso contrario, aos melhores
esforgos da MEO na satisfagcédo de qualquer encomenda que lhe venha a colocar posteriormente.
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Em qualquer momento um OOL pode efetuar uma encomenda de servigos de coinstalagao,
mesmo que nao tenha efetuado previsdes ou que nao tivesse previsto essa encomenda no plano,
sujeitando-se aos melhores esforgos da MEO na satisfagdo da mesma.

8. Penalidades por incumprimento dos prazos

As penalidades, por incumprimento dos prazos de resposta aos pedidos de fornecimento e
manutengéo do servigo no ambito desta Oferta, encontram-se especificadas a seguir.

O limite para o valor das penalidades definidas na Oferta corresponde a 60 dias uteis (du) de
atraso para cada prazo existente, exceto nos casos onde os prazos maximos nao estejam
definidos para 100% das ocorréncias, para os quais ndo existem limites para as penalidades.

Caso os objetivos de qualidade de servico ndo sejam atingidos relativamente aos servigos
prestados ao OOL, por razbes exclusivamente imputaveis a MEO ou a empresas suas
subcontratadas, e excetuando-se razdes de forga maior, a MEO pagara penalidades ao OOL,
nos seguintes termos:

8.1.

8.1.1.

Penalidades associadas aos indicadores

Servico de Coinstalacao

Indicador

Penalidades por
OOL envolvido e
por Central

Limite da
penalidade

Prazos de
resposta

IQSC1 - Informagao de dados incorretos

IQSC2 - Informagao de recusa de coinstalagédo

IQSCS3 - Informagao sobre existéncia de condi¢des
de coinstalagéo

IQSC5 - Analise da pré-encomenda no caso de
coinstalagdo em espago exterior

IQSCE6 - Informagao sobre orgamento para
construgdo da SdO

IQSC?7 - Informagao sobre custo especifico e custos
comuns quando a SdO se encontra concluida

dx 50 €

60 du

Prazos de
fornecimento

IQSC9 - SdO

IQSC10 - Mdédulos com divisdo metalica em rede
em SdO existente

IQSC11 - Médulos sem divisdo metalica em rede
em SdO existente

IQSC12 - Médulos em regime de Espago Aberto

dx 50 €

60 du

d — Numero de dias uteis de atraso face ao nivel de servigo definido na Oferta.

8.1.2. Servigo de Transporte de Sinal para Ligagiao por Cabo de Fibra Otica da

MEO
Penalidade por A
Indicador OOL envolvido e L|m|t_e €3
penalidade
por Central
Prazos de Analise do modelo aplicavel e de viabilidade de
resposta utilizacdo de CVP da MEO dx50€ 60 du
Caixa de operadores a instalar
Prazos de : P almed dx50€ 60 du
fornecimento | Caixa de operadores ja funcional

d — Numero de dias Uteis de atraso face ao nivel de servigo definido na Oferta.
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8.1.3. Niveis de Qualidade de Servigo do Servigo de Transporte do Sinal para

ligagdo por Cabo de Fibra Otica da MEO

Indicador Penalidade
A<25% 25% x PMC
o ; 25% < A <50% 50% x PMC
Ia?g#:s— Prazo médio de reparagéo de 50% < A < 75% 75% x PMC
A>75% [100% + 2 x (A —75%)] x PMC
A<25% 25% x PMC
IQSL4 — Disponibilidade do servico 2% x VTM, se GD < 99,95%
Em que:
e A =[(tempo de reparacado da avaria - objetivo) / objetivo] x 100, para cada servico em que se registou
incumprimento;

e PMC = prego mensal do servigo;

e VTM = valor total das mensalidades do conjunto de servicos, relativas aos meses do periodo em
referéncia;

e GD(%) = Grau de disponibilidade do conjunto de servigos;

GD (%) =[(24 xNxP—1)/(24 x N x P)] x 100

N = N.° de dias do periodo considerado;

P = Parque médio do conjunto de servigos no periodo considerado;

| = Tempo de reparagdo de avarias acumulado para o conjunto de servigos, em horas, no periodo

considerado.

8.2. Avaliagao dos indicadores e pagamento de penalidades

A avaliagédo dos diferentes indicadores sera feita semestralmente no caso dos indicadores de
provisdo e trimestralmente no caso de indicadores de reposicdo. A MEO procedera a analise e
apuramento das eventuais penalidades por incumprimento dos objetivos de qualidade de servigo
definidos na Oferta. O envio do resultado ao OOL, respeitante a ocorréncias do semestre N, sera
efetuado até ao final do segundo més do semestre N+1, sem prejuizo de posterior reavaliagdo e
acerto, tendo em conta os valores apurados pelo OOL. Apds o envio das penalidades ao OOL,
este dispora de 1 més para apresentar eventual pedido de reanalise, findo o qual 0 mesmo nao
sera aceite. A MEO respondera a um pedido de reanalise de penalidades no prazo de 1 més,
contado a partir da recegéo do pedido do OOL. Apés o envio de resposta da MEO a um pedido
de reanalise por parte do OOL, este ultimo dispora do prazo de 1 més para apresentar um
eventual pedido de reanalise, findo o qual o mesmo nao sera aceite.

As condi¢des de pagamento de penalidades por incumprimento dos objetivos definidos sédo as
seguintes:

1. Caso o OOL nao remeta a MEO as previsdes de procura ou as remeta fora dos prazos
previstos na Oferta, o OOL beneficiara de 75% do valor das penalidades de provisdo do
servico e de 100% do valor das penalidades de reposi¢ado de servico;

2. Caso o OOL remeta a MEO as previsdes de procura, nos prazos e condigdes previstos na
Oferta, as penalidades de provisao do servigo, referidas neste anexo, serdo atribuidas em
funcéo da fiabilidade das previsoes.

As previsdes sdo consideradas fiaveis, numa dada central para um determinado servigo, se
se verificar um desajuste inferior a 50% entre os servigos que um OOL venha efetivamente
a contratar e os valores por si indicados nos planos de previsdes.
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a) Se as previsoes forem consideradas fiaveis, conforme descrito a anteriormente, o OOL
beneficiara de 100% do valor das penalidades de provisdo de servico para um
determinado servigo numa dada central.

b) Caso contrario, sempre que as previsbes forem consideradas nao fiaveis, o OOL
beneficiara de 75% do valor das penalidades de provisdo de servico para um
determinado servico numa dada central.

Relativamente as penalidades de reposicdo de servigo e independentemente da fiabilidade
das previsbes, o OOL beneficiara de 100% do valor das mesmas.

Os valores das penalidades poderéo vir a ser revistos no ambito da evolugéo desta Oferta.

9. Pregos

Apresentam-se a seguir os precos aplicaveis aos servigos prestados no dmbito da Oferta, sobre
0s quais acresce o IVA a taxa legal em vigor.

A encomenda de servigos prestados no ambito desta Oferta considera-se vinculativa e constitui
o OOL na obrigacao de efetuar o pagamento da totalidade do respetivo prego de instalagéo.

No caso de servigos que, envolvendo trabalhos especificos, sdo objeto de orgamentagéo por
parte da MEO, esta empresa faturara ao OOL 50% do respetivo valor aqguando da encomenda
daquele servigo, sendo a diferenga para o valor do custo final, faturado com o fornecimento do
servigo.

A aceitagdo de um orgamento para resolugdo de um constrangimento € vinculativa, isto é, ao
aceitar um orgamento para resolugédo de um constrangimento, o OOL incorre na sua quota-parte
do custo de resolugdo, mesmo que nado venha a colocar a encomenda de moédulo e/ou cabo
correspondente.

9.1. Servigo de Colocalizagao Fisica

O servigo de colocalizagéo fisica inclui as seguintes componentes de servigo:

e Preparacgao de infraestruturas;

o Coinstalacdo em espaco interior (em SAO ou em regime de Espago Aberto) e em espacgo
exterior;

e Entrega de Sinal;

e Acesso ao tunel de cabos para instalagdo de Transporte de Sinal em FO pelo OOL.

9.1.1. Preparacao de Infraestruturas

A preparacéo das infraestruturas conducentes a disponibilizagdo de uma SdO, em cada central,
carece de projeto, desenvolvido caso a caso, e respetiva orgamentagéo. O projeto incluira todas
as componentes necessarias a implementagéo das infraestruturas comuns dedicadas aos OOL,
nomeadamente, investimentos em obras, sistema de ar condicionado, quadros de energia e
cablagens.

A reparticdo pelos OOL dos custos incorridos na preparagéo das infraestruturas efetuar-se-a de
acordo com as regras descritas no numero 3.7 do Anexo 1.
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Fornecimento do orgamento relativo a preparagéo de infraestruturas conducentes a 1.085.92 € ™M
disponibilizagdo de uma SdO, numa determinada central ) '

() Este montante seréa creditado, aquando da emiss&o da primeira fatura relativa ao servigo em causa, sempre que o
OOL formalize a encomenda do servigo de coinstalagéo fisica, na central em causa, dentro do prazo de validade do
orgamento.

A preparagao das infraestruturas conducentes a resolugdo, em cada central, de
constrangimentos relativos a saturagdo de capacidade do sistema DC e de espaco fisico para
coinstalagdo, quando viavel, carece de projeto, desenvolvido caso a caso, e respetiva
orcamentagao.

Os custos incorridos na preparagdo das infraestruturas conducentes a resolugdo de
constrangimentos serdo suportados pelos OOL de acordo com as regras descritas no
numero 7 do Anexo 1.

O fornecimento do orgamento relativo a preparacgao de infraestruturas conducentes a resolugéo
de constrangimentos, numa determinada central, sera faturado por um valor a definir.

9.2. Coinstalagao

9.2.1. Coinstalagao Fisica de médulos em espacgo interior (SdO ou Espaco
Aberto)

Mediante este servico a MEO confere ao OOL o direito de utilizagdo de um espago nas suas
centrais, designado por “Médulo”, numa sala especificamente criada para o efeito, designada por
SdO, ou em regime de Espaco Aberto, onde o OOL podera instalar os seus equipamentos de
telecomunicagdes, sempre que exista espago disponivel.

O servigo de coinstalagao fisica contempla, nos termos previstos no Anexo 1, a utilizagao, pelo
OOL, de um (ou varios) médulo(s) no interior da SAO ou em regime de Espaco Aberto, incluindo
a respetiva iluminagdo, consumo de ar condicionado, infraestrutura de energia, consumo de
energia alterna para alimentacao de equipamentos portateis de teste e medida, seguranga contra
incéndios, e limpeza e manutencgéo da SdO.

Os pregos correspondentes ao servigo de coinstalagao fisica de modulos em espago interior
(SdO ou Espaco Aberto) sdo os seguintes:

9.2.1.1. Moédulos em SdO

Coinstalagao de modulos em SdO Instalagao Mensalidade
Modulo de 5 m? com divisdo metalica em rede 4.522,41 € 356,32 €
Médulo de 5 m? sem divisdo metalica em rede 2.728,18 € 354,45 €

A MEO revera anualmente os pregos apresentados por forma a refletir a ocupagao efetiva da
SdO e recuperar os custos em que incorre.

Esta mensalidade pressupde uma ocupacao total da SdO, refletindo um prego base do aluguer
do espago de 69,00 € por m2. Caso a taxa de ocupagdo seja inferior, a mensalidade sera
recalculada em conformidade.
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9.2.1.2. Médulos em regime de Espago Aberto

Andlise de viabilidade de coinstalagdo em Espago Aberto — prego aplicavel ao
primeiro pedido de coinstalagdo de modulos em regime de Espaco Aberto, efetuado 189,86 €
para uma central especifica

Coinstalagdo de médulos em Espacgo Aberto Instalagao Mensalidade

Méodulo (para dois bastidores de 2,20 x 0,60 x 0,60 m) 925,13 € 130,92 €

Meio-mddulo (para um bastidor multifuncional de 2,20 x 0,60 x 0,60 m
ou dois bastidores multifuncionais de 2,20 x 0,30 x 0,60 m)

925,13 € 65,91 €

9.2.2. Coinstalagao fisica em Espago Exterior

Mediante este servico, a MEO confere ao OOL o direito de utilizagcdo de um espacgo exterior nas
suas centrais, em terrenos adjacentes onde o OOL poderd instalar os seus equipamentos de
telecomunicagdes, sempre que existam condi¢cdes adequadas.

A coinstalagdo em espaco exterior aos edificios de central da MEO requer uma analise caso a
caso, tanto a nivel de viabilidade como de condi¢Ges aplicaveis, e esta sujeita a realizagdo dos
projetos técnicos apropriados e as consequentes autorizagbes e licengas das autoridades
competentes, a exibir pelos OOL junto da MEO.

Os pregos correspondentes ao servigo de coinstalagdo fisica em espago exterior sdo os
seguintes:

9.2.2.1. Coinstalacao de equipamentos em terrenos adjacentes

Andlise de viabilidade de coinstalagcdo e fornecimento de informagédo para
elaboragédo de projetos — prego aplicavel por cada pedido recebido para uma 366,66 €
central especifica

Analise e verificagdo de projetos — prego aplicavel por cada pedido recebido para

o 281,14 €
uma central especifica
Instalagdo e mensalidade Caso acaso ("
Fornecimento do orgamento caso a caso, para uma determinada central () 189,86 €

() Atendendo a diversidade de configuragdes possiveis, os pregos serdo definidos caso a caso, em fungéo dos projetos
apresentados pelo OOL.

9.2.3. Consumo de energia

Os precos correspondentes ao consumo de energia sdo determinados com base na seguinte
metodologia:

1,65 x Preco do KWh de corrente alterna pago ao distribuidor, acrescido
de uma % fixa da taxa mensal de poténcia

1,58 x Pregco do KWh de corrente alterna pago ao distribuidor, acrescido
de uma % fixa da taxa mensal de poténcia

AC @ Preco do KWh de corrente alterna pago ao distribuidor, acrescido de uma
% fixa da taxa mensal de poténcia

DC e AC ininterrupta (")

AC socorrida M

Daqui resultam os seguintes precos, aplicaveis com efeitos a 1 de junho de 2013:

DC e AC ininterrupta (") 0,1742 €/KWh + 15,20 €/modulo
AC socorrida (") 0,1668 €/KWh + 15,20 €/modulo
AC @ 0,1056 €/KWh + 15,20 €/mddulo

(1) Sempre que tecnicamente possivel, a MEO podera fornecer, se solicitado, energia socorrida ou ininterrupta. No caso
em que tal obrigue a investimentos adicionais, os respetivos custos serdo suportados pelo OOL.
(2) Este fornecimento esta sujeito a autorizagdo das entidades competentes.
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9.2.3.1. Em SdO

O consumo de energia sera faturado mensalmente ao OOL, com base na leitura dos respetivos
contadores, aos precgos acima referidos.

9.2.3.2. Em regime de Espago Aberto

O OOL é responsavel pela instalagdo dos meios de medida do consumo real dos seus
equipamentos. O consumo de energia sera faturado mensalmente ao OOL, com base na leitura
dos respetivos contadores, aos precos acima referidos.

Nos casos em que o OOL decida optar por nao instalar os adequados meios de medida, sera
considerado como consumo mensal de energia a pagar pelo OOL:

e O consumo correspondente a poténcia maxima dos equipamentos, por cada
equipamento ou grupo de equipamentos do OOL numa dada instalagdo, com consumo
até 5 KW;

e Um consumo minimo de 20% da poténcia maxima instalada, por cada equipamento ou
grupo de equipamentos do OOL numa dada instalagdo, com consumo superior a 5 KW.

Caso a MEO proceda a medigdes efetivas, mesmo que através de medidas isoladas, do consumo
de energia, podera proceder ao ajuste do respetivo consumo mensal de um OOL.

9.2.4. Controlo de acessos

No caso de acesso com controlo automatico, efetuado através da utilizagdo de um cartdo de
acesso, o valor da mensalidade sera estabelecido por central, apds a orgamentacgéao referida no
numero 9.1.1 da Oferta (Preparagéo de Infraestruturas).

No caso de acesso sem controlo automatico, na coinstalagdo em Espago Aberto e em espago
exterior, em que é necessaria a deslocagao de um acompanhante da MEO a central, nos termos
das alineas b) e ¢) do nimero 9.3.1 e numero 9.2.3, do Anexo 1, aplicam-se 0s pregos
constantes da tabela seguinte:

Pregos por acesso
Modalidade de acesso Valor adicional por Valor por hora para
Valor base acesso até 2 horas 2 1
~ além das 2 horas ("
de duragao

Acesso Normal 15,00 € 50,00 € 25,00 €
Acesso Urgente Programado 15,00 € 70,00 € 35,00 €
Acesso Urgente Normal 15,00 € 90,00 € 45,00 €
Acesso Urgente Premium 15,00 € 100,00 € 50,00 €

() Tempo faturado em minutos.

9.3. Entrega de Sinal

Mediante este servigo, a MEO entrega a um OOL coinstalado o sinal proveniente dos seus
equipamentos situados no interior de um edificio da MEO.

9.3.1. Servico ORCE

No servigo de Entrega de Sinal através do servico ORCE aplicam-se os pregos definidos na
Oferta ORCE da MEO.
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9.3.2. Servigo de Transporte de Sinal para Ligagdo por Cabo de Fibra Otica (FO)
da MEO

Este servico consiste na ligagéo através de fibra ética (6 fibras, das quais 2 fibras para servigo,
2 fibras para protecdo e 2 fibras de reserva para operagdo e manutengdo) do mddulo de
coinstalagdo do OOL alugado a MEO até uma CV, situada nas proximidades da central da MEO,
e a qual o OOL se liga pelos seus proprios meios, conforme descrito no niumero 5 do Anexo 1.

A prestacgao do servigo, em cada central da MEO, contempla duas componentes, refletidas no
preco do servigo:

o Infraestruturas multioperador: comuns a varios OOL, até um maximo de 4 (com 6 fibras
cada);
e Infraestruturas individuais: dedicadas a um OOL (para 6 fibras).

Os precos associados as infraestruturas multioperador sédo faturados ao primeiro OOL a
encomendar o servico em cada central, sendo posteriormente repartidos no caso de
encomendas subsequentes por parte de outros OOL (até um maximo de 4 OOL).

Os precos aplicaveis a este servigo sdo os seguintes:

9.3.2.1. Modelo A

Analise de viabilidade de existéncia de CV da MEO com
espago disponivel — prego aplicavel por cada pedido 80,00 €
recebido para uma determinada central

Visita a(s) CV(s) da MEO, em caso de inexisténcia de
capacidade disponivel:

Deslocacao agendada no horario normal de funcionamento
de acordo com o definido no Horario Util Técnico
Deslocacao agendada fora do horario normal de

70,00 €/ hora + 13,06 € / deslocagéo

funcionamento de acordo com o definido no Horario Util 130,00 €/ hora + 13,06 € / deslocagéo
Técnico
Fiscalizacdo do acesso (para construcdo de furo de
entrada) a CV da MEO - preco aplicavel por deslocagao e 120,00 €
fiscalizacao
Componentes Instalagdo () Mensalidade
Multioperador (até 4 OOL) quando ndo existir uma CV da o
MEO situada nas proximidades do edificio da MEO com 2.382,85¢€ + L A’ do preco de
; . i 79,55 € x D1 instalacao
capacidade disponivel
Multioperador (até 4 OOL) sempre que ja existir uma CV o
da MEO situada nas proximidades do edificio da MEO 1.194,51 €+ 1 A’ do preco de
. . . 79,55 € x D1 instalagéo
com capacidade disponivel
. ) 1.248,14 € + 1% do precgo de
Individual (6 fibras) 19,62 € x D2 instalacao

() D1 corresponde ao comprimento do cabo de FO, em metros, entre a CV da MEO ou CV multioperador e a entrada da
central (tunel de cabos);

D2 corresponde ao comprimento do cabo de FO no interior da central, ou seja, entre o tinel de cabos e o médulo de
coinstalagédo do OOL.
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9.3.2.2. Modelo B

Componentes Instalagao Mensalidade

Multioperador (até 4 OOL) quando n&o exista uma camara
multioperador situada nas proximidades do edificio da 7.189,42 € 76,55 €
MEO com capacidade disponivel

Multioperador (até 4 OOL) sempre que ja exista uma

camara multioperador situada nas proximidades do 6.407,52 € 75,74 €
edificio da MEO com capacidade disponivel
Individual (6 fibras) 3.442,28 € 13,56 €

No servigo de Transporte de Sinal para ligagao por cabo de fibra ética aplicam-se as seguintes
regras para imputagao e reparticdo de custos pelos OOL:

a)

b)

Instalagao

O primeiro OOL a contratar o servigo de Transporte de Sinal numa dada central da MEO
sera faturado pela instalagdo das componentes multioperador, adicionalmente a instalagcao
da sua componente individual. Outros OOL que posteriormente venham a contratar este
servico nessa mesma central deverao, adicionalmente ao pagamento a MEO pela instalagao
da sua componente individual, proceder ao pagamento dos custos comuns a MEO que se
encarregara do reembolso dos mesmos ao(s) OOL ja instalados, por forma a que o encargo
total em causa seja repartido por todos proporcionalmente ao niumero de grupos de 6 fibras
contratado por cada um.

Mensalidade

O primeiro OOL a contratar o servigo de Transporte de Sinal numa dada central da MEO
sera faturado pelas mensalidades correspondentes as componentes multioperador,
adicionalmente as mensalidades relativas a sua componente individual.

No caso de outros OOL posteriormente contratarem a MEO este servico nessa mesma
central, a MEO repartira as mensalidades das componentes multioperador por todos os OOL
que contrataram o servigo, faturando a cada um uma parcela da referida mensalidade
proporcional nimero de grupos de 6 fibras por ele contratado, adicionalmente a mensalidade
correspondente a sua componente individual.

9.3.3. Servico de Acesso a Tunel de Cabos para instalacao de Transporte de Sinal

em Fibra Otica (FO) pelo OOL

O Transporte de Sinal a instalar pelo OOL consiste numa ligagdo em FO de um mddulo de
coinstalagdo do OOL a uma CV da MEO situada nas proximidades do edificio da MEO, definindo-
se nesse ponto a fronteira do servico. O OOL liga-se aos cabos de FO na CV através dos seus
préprios meios, dando, assim, continuidade do Transporte de Sinal até as suas infraestruturas
de rede.

Os precgos aplicaveis associados a instalagao sao os seguintes:

Analise de viabilidade e forma de encaminhamento do cabo do OOL internamente
a central da MEO — preco aplicavel por cada pedido recebido para uma central

69,00 €

Ocupagdo de calha técnica da MEO, para acomodagdo do cabo do OOL
internamente a central

4,00 €/ metro

Eventuais trabalhos adicionais de construgéo civil a realizar pela MEO nas suas
centrais

Caso a caso
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No acompanhamento técnico para supervisao do acesso a instalagdo e/ou manutencao do cabo
de FO a instalar pela equipa técnica do OOL, aplicam-se os precos a seguir detalhados:

Acompanhamento e supervisiao( Preco 12 hora P e HIEED LERS
seguintes acumulado
Hora’lr!o r]o'rmql (Qe acordo com o definido no 39.40 € 23,50 € 120,00 €
Horario Util Técnico)
Restantes periodos 61,40 € 43,10 € 205,00 €

() Tempo faturado em minutos. Os pregos maximos referem-se a um periodo de 4 horas.

O preco mensal aplicavel a ocupacao de espacgo no tunel de cabos é o seguinte:

Ocupacgao de espago Mensalidade
No Tunel de Cabos / monotubo 27,00 €

9.4. Desinstalagao de servigos e/ou alteragao de OOL beneficiario das
infraestruturas

Os precos de desinstalacao de servigos associados a colocalizagao, a faturar ao OOL que cessa
0s servigos, sao estabelecidos caso a caso, devendo ser orientados para os custos.

Os precos de instalagao de servigos associados a colocalizagéo a faturar a um OOL, que usufrui
da desativacdo de servicos de outro OOL, sdo estabelecidos caso a caso, devendo ser
orientados para os custos.

9.5. Interligacao de Médulos

O servico de interligacao de médulos permite aos OOL interligar médulos, adjacentes ou nao
adjacentes, numa mesma sala ou em salas distintas, coinstalados em centrais da MEO.

Os precos aplicaveis sao os seguintes:

Servigco Prego por metro

Fornecimento e instalagdo de uma calha em SdO 40,00 €
Cabo de FO de 12 pares 14,00 €

Fornecimento e instalagéo de um cabo | Par de cabos coaxiais 9,00€
em calha da MEO () Cabo de energia de 16 mm 14,00 €
Cabo de energia de 32 mm 22,00 €

:\r/lwét(a)le(lgéo de um cabo em calha da Cabo proprietario (cabo do OOL) 11,00 €

™ Inclui ocupagao de calha técnica da MEO.

Preco por deslocagado a uma determinada central, associada a instalagao de cabos

e/ou calhas, independentemente do nimero de cabos e/ou calhas a instalar 52,00€
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9.6. Preparacao de Infraestruturas conducentes a resolugao de
constrangimentos

A preparagdao das infraestruturas conducentes a resolugdo, em cada central, de
constrangimentos, quando viavel, carece de projeto, desenvolvido caso a caso, e respetiva
orgamentagao.

Os custos incorridos na preparagdo das infraestruturas conducentes a resolugdo dos
constrangimentos acima referidos serdo suportados pelos OOL de acordo com as regras
descritas no Anexo 1.

O fornecimento do orgcamento relativo a preparacao de infraestruturas conducentes a resolucao
de constrangimentos, numa determinada central, sera faturado por um valor a definir.

9.7. Servico de Visitas a Edificios de Central

O OOL podera visitar/aceder ao espago de coinstalagdo, acompanhado por um técnico da MEO,
nas seguintes situacgdes:

e As SdO nos edificios de central onde a MEO disponibiliza uma Oferta de coinstalagéo
fisica, para averiguagéo das condicdes técnicas e fisicas existentes no local;

e Aos edificios de central onde a coinstalacao fisica tenha sido recusada por motivos de
falta de capacidade;

e Aos edificios de central com coinstalagdo fisica, apds informacdo da MEO do
fornecimento do primeiro médulo ou de um médulo subsequente em local ndo adjacente,
com a finalidade de tomar conhecimento da sua localizacao.

Os precos correspondentes as visitas acima indicadas, sdo os seguintes:

Horario normal de funcionamento de acordo com o
definido no Horario Util Técnico

Fora do horario normal de funcionamento de acordo
com o definido no Horario Util Técnico

80,32 €/ hora + 13,06 € / deslocagao

147,82 € / hora + 13,06 € / deslocagéo

No caso da MEO ter recusado a coinstalagao fisica e apds uma visita por parte do OOL ou agéo
de fiscalizacao por parte da ANACOM, venham a ser efetivamente identificadas condi¢gdes para
coinstalagdo, a MEO devera ressarcir o(s) OOL em causa, do valor correspondente a visita
efetuada.

Deslocagodes adicionais

Sempre que seja necessaria uma deslocagao adicional, por parte dos técnicos da MEO, ao local
de fornecimento de um servigo de colocalizagéo, para concluir os respetivos trabalhos, pelo facto
do OOL néo ter atempadamente instalado todos os meios da sua responsabilidade por motivos
nao imputaveis a MEO, o precgo aplicavel é o seguinte:

Deslocagao adicional 63,75 €
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10. Formularios

Os formularios referentes aos servigos prestados ao abrigo desta Oferta encontram-se em
Anexo.

Nome do ficheiro xlsx
ORCIS_v01.00_1_FORMPRVCOI_PrevisoesCoinst_Entsinal.xlsx
ORCIS_v01.00_3 FORMCOI 1.1_EspAberto_SdO.xlIsx
ORCIS_v01.00_4 FORMES 1.1_EntSinal_MEO.xIsx
ORCIS_v01.00_5 FORMTST 1.1_EntSinalFO_OOL.xlIsx
ORCIS_v01.00_6_FORMILM 1.1_InterligMod.xlsx
ORCIS_v01.00_7_FORMCOIEE_EspExtAdj.xIsx

11. Faturagao e pagamento

As faturas referentes aos servigcos constantes desta Oferta serdao emitidas mensalmente e
deverao ser liquidadas nos prazos nelas constantes.

O pagamento das mesmas ¢é efetuado em euros e inclui o Imposto sobre o Valor Acrescentado
(IVA) a taxa em vigor, o qual se encontra devidamente discriminado.

Sobre os valores em divida incidirdo juros de mora a taxa prevista no artigo 102°, § 3°, do Cdédigo
Comercial.

Caso o OOL entenda dever apresentar uma reclamacao relativamente a qualquer fatura emitida
pela MEO, devera fazé-lo no prazo maximo de noventa dias, contados a partir da data da
respetiva emissdo, mantendo-se, contudo, a obrigatoriedade de pagamento da fatura no prazo
indicado.

12. Seguranca e Protecgao

A MEO e o OOL séo responsaveis pela protegao das respetivas redes, devendo tomar, para o
efeito, todas as medidas necessarias para que a sua rede e 0s seus equipamentos:

a) Nao coloquem em perigo a saude dos empregados, empreiteiros, agentes ou utilizadores
do outro;

b) N&o provoquem qualquer deterioracdo na operagao da rede e dos equipamentos do
outro;

c) Nao afetem a qualidade dos servigos prestados.

13. Informacgao e Confidencialidade

A MEO e o OOL obrigam-se a trocar, entre si, toda a informagéo que se mostre necessaria no
ambito da Oferta, a qual permanece propriedade de quem a transmite, obrigando-se quem a
recebe a efetuar o tratamento da mesma e a manté-la confidencial, nos termos aqui
estabelecidos.

A MEO e o OOL obrigam-se, ainda, a restringir o acesso e utilizagao da informagao confidencial,
que entre eles seja trocada, aos empregados que, por forca das fungbes que exercem, caregcam
de a conhecer e/ou de a utilizar.
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Por informagédo protegida ou confidencial entende-se toda a informagao escrita, verbal ou
constante de suportes informaticos, de natureza financeira, comercial ou tecnoldgica,
designadamente “Know-how”, dados financeiros, tecnolégicos e comerciais, listas de clientes,
dados de trafego ou quaisquer outras informacdes relativas a atividade da MEO ou do OOL, bem
como toda a informagédo que seja expressamente classificada como confidencial por quem a
transmite.

A MEO e o OOL obrigam-se reciprocamente a manter confidencial a informagéo recebida e,
como tal classificada, evitando, com o mesmo zelo com que protegem a sua propria informagao
confidencial, que a mesma seja transmitida a terceiros, com exce¢ao daqueles a quem, por forga
desta Oferta e das relagdes contratuais que, no seu ambito, mantém com a MEO ou com o OOL,
assista legitimamente o direito de acesso a referida informacgéo.

Compete a MEO e ao OOL assegurar que os terceiros, referidos na parte final do paragrafo
anterior, cumprirdo com as obrigagées de confidencialidade definidas nesta Oferta e concordam
que, previamente a divulgagéo de qualquer informagao confidencial do outro a qualquer terceiro,
obterao dele o respetivo compromisso escrito de confidencialidade.

Nao se considera abrangida pela obrigagdo de confidencialidade a informagéao:

¢ Que é ou se torna publicamente conhecida sem que tal seja devido a conduta ilicita de quem
a recebe;

¢ Que é transmitida pela MEO ou pelo OOL a terceiros sem que tenha havido violagéo do
estabelecido nesta Oferta em matéria de confidencialidade;

e Cuja divulgacao tenha sido autorizada pela MEO ou pelo OOL, conforme for o caso.

A MEO e o OOL poderao revelar informagoes tidas por confidenciais nos termos desta Oferta se
tal lhe for imposto por lei ou por decisdo judicial ou administrativa, obrigando-se a informar
imediatamente o outro de tal facto, bem como a limitar a informacgao ao que Ihe for imposto, com
indicagao expressa de que a informacgao revelada foi classificada como confidencial.

A violagao da obrigacdo de confidencialidade, aqui prevista, constitui incumprimento da Oferta,
devendo a MEO ou o OOL, conforme for o caso, indemnizar o outro de todos os prejuizos
decorrentes dessa violagao.

A obrigacéo de confidencialidade, resultante do disposto nesta Oferta, vincula a MEO e o OOL
por um periodo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data da respetiva cessacao.

14. Direitos de propriedade e de propriedade intelectual

Os direitos de propriedade e de propriedade intelectual da MEO ou do OOL, criados ou
desenvolvidos no ambito desta Oferta, permanecem propriedade de quem os concebeu ou
desenvolveu, nao constituindo esta Oferta titulo translativo de qualquer desses direitos para o
outro.

15. Resolugao de litigios

Qualquer litigio sobre a interpretacao, validade ou execugao desta Oferta, que ndo seja sanado
amigavelmente pela MEO e pelo OOL, de acordo com os procedimentos previstos no paragrafo
seguinte, sera resolvido mediante recurso a entidade reguladora nacional.

A MEO e o OOL comprometem-se a desenvolver todos os esforgos no sentido de resolver, de
forma consensual, todo e qualquer litigio emergente desta Oferta. Para o efeito, qualquer questao
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devera ser suscitada por escrito, com indicagdo expressa dos motivos que a fundamentam, e
remetida ao outro, o qual se devera pronunciar, nos mesmos moldes, num prazo maximo de 15
dias. Findo este prazo, e caso a questdo nio tenha sido, entretanto, solucionada, a MEO e o
OOL desenvolverao os seus melhores esforgos para chegarem a acordo num prazo maximo de
15 dias. Nao havendo acordo, sera aplicavel o disposto no paragrafo anterior.

A informacéo trocada entre a MEO e o OOL no decurso das negociagdes com vista a resolugéo
amigavel do litigio existente, designadamente declaragbes de posi¢ao ou Ofertas de acordo, sera
tratada como informagao confidencial, ndo podendo ser utilizada sem a prévia autorizagdo do
outro, concedida por escrito.

16. Interrupgao e suspensao do servigo

A MEO podera interromper ou suspender, total ou parcialmente, a prestagdo dos servigos
incluidos nesta Oferta, em caso de incumprimento pelo OOL, de alguma das condigbes dela
constantes ou de violagao da legislagdo em vigor, sem prejuizo das indemnizag¢des a que tenha
direito.

Constituem, designadamente, causas de interrup¢do ou suspensao dos servigos:

a) Afalta de seguranga da rede da MEO, que possa afetar o seu normal funcionamento, ou
constituir uma ameaca a integridade fisica de qualquer pessoa;

b) A violagao da integridade da rede da MEO;

c) Falta ou atraso no pagamento dos pregos devidos no &mbito desta Oferta.

A MEO podera, ainda, interromper ou suspender, temporariamente, algum ou alguns dos
servigos objeto desta Oferta, caso se verifique:

a) Uma situagdo de emergéncia ou forga maior;
b) A necessidade de efetuar operacdes de controle, ajustes ou manutencao de rotina, com
a finalidade de assegurar o bom funcionamento da sua rede.

As operacgdes previstas na alinea b) anterior serdo atempadamente comunicadas pela MEO ao
OOL.

17. Forcga Maior

Se durante a vigéncia desta Oferta ocorrer um caso de forgca maior que impeca a prestacéo
pontual dos servigos acordados, nas datas e prazos fixados, sera o prazo para o cumprimento
protelado por um periodo correspondente ao atraso verificado, sem prejuizo de serem
desenvolvidos pela MEO e pelo OOL todos os esforgos ao seu alcance para minimizar as
consequéncias do evento.

Entende-se por caso de “forga maior”, todo o evento, imprevisivel e inevitdvel cujos efeitos se
produzam independentemente da vontade ou das circunstancias préprias da MEO ou do
operador que as impega, total ou parcialmente, definitiva ou temporariamente, de cumprir as suas
obrigagdes no ambito desta Oferta, nomeadamente:

i) Condicbes climatéricas extremas (v.g. ocorréncia de trombas de agua, tufdes,
raios/descargas atmosféricas, inundagdes extremas e ventos fortes);

i) Atos de terceiros (v. g. agdes de terceiros sobre equipamentos, recursos de rede ou
infraestruturas da MEO, decorrentes de obras, acidentes ou outros.);
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ii)
iv)
v)
vi)

vii)

Roubo/Furto (v.g. agdes roubo/furto de equipamento, recursos de rede ou infraestrutura da
MEO.);

Vandalismo (v.g. agbes de vandalismo ou sabotagem, de equipamento, recursos de rede ou
infraestrutura, incluindo por exemplo tiros.);

Incéndio (v.g. ocorréncia de incéndios que danifiquem ou degradem equipamentos, recursos
de rede ou infraestruturas da MEO.);

Catastrofes naturais (v.g. ocorréncia de terramotos/tremores de terra, ciclones, tsunamis e
outras.);

Atos fortuitos (v.g. ocorréncia de guerra, revolta, tumulto, ataque terrorista, derrube de
arvores, queda de edificios, ataques de roedores, atos de subversao, insurreigao civil,
decisdes governamentais ou alteragao da ordem publica, bloqueio econémico, greves gerais
de ambito nacional, epidemias e explosdes.).

18. Legislacao aplicavel

Em tudo o que nao estiver expressamente regulado nesta Oferta, observar-se-a o disposto na
Lei das Comunicagbes Eletronicas (aprovada pela Lei 16/2022, de 16 de agosto), na legislagéo
nacional aplicavel e nas determinacdes da Autoridade Nacional de Comunicagées (ANACOM)
sobre a matéria.

Em caso de divergéncia entre as condigdes gerais desta Oferta e qualquer dos seus Anexos,
prevalecem as primeiras.

19. Historico de versoes

Versao Data Observagoes

Na sequéncia da decisdo da ANACOM de 27 de dezembro de 2023, sobre
a analise dos mercados de acesso a infraestruturas fisicas, acesso local
grossista num local fixo e acesso central grossista num local fixo, foi criada
oferta auténoma ORCIS, derivada da ORALL, que passa a incluir apenas os
servigos de Coinstalagéo e de Entrega de Sinal.

Entra em vigor a partir de 01-02-2026.

V1.00 2025-12-31
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20. Anexos

Anexo 1 — Procedimentos de Provisao e Reposicao

Constituem objetivos do presente Anexo, procedimentos associados a provisdo dos servicos, a
gestao de avarias e ao planeamento de trabalhos na rede.

1. Coinstalacao

1.1. Consideragoes gerais

Sempre que técnica e operacionalmente possivel, a MEO disponibilizara espago para
coinstalacao, no dmbito desta Oferta, em centrais da MEO. O espaco de coinstalagdo pode ser
dos seguintes tipos:

e Sala especifica criada para o efeito (SdO);

e Regime de Espaco Aberto (em espacos técnicos dentro dos edificios de central);

e Espacos exteriores em terrenos adjacentes a central (se os mesmos, e s6 nessas condigdes,
pertencerem a MEO);

A Coinstalacao fisica esta sujeita a procedimentos operacionais normalizados para:

e Operagado e manutencgao;

e Constrangimentos;

e Acesso as instalacgoes;

e Situagbes de emergéncia;

e Situagbes de falha nos equipamentos;
e Interligagdo entre médulos.

Modalidades de Coinstalagao Fisica:

e Coinstalagao Fisica em regime de Espago Aberto;
e Coinstalagao Fisica em SdO;
e Coinstalacao Fisica em Espacgo Exterior.

2. Coinstalagcao em Espaco Aberto

A coinstalagdo em Espaco Aberto consiste na possibilidade de coinstalagao de equipamentos
dos OOL nos espacos técnicos interiores das centrais da MEO, sem a necessidade de criagao
de uma sala especifica para o efeito.

2.1. Delimitacao do Espaco

O espacgo destinado aos OOL sera dividido em mdédulos ou meios-médulos:

e Um mddulo permitira albergar 2 bastidores multifuncionais 2,20 x 0,60 x 0,60 m.
e Cada meio-médulo permitira albergar 1 bastidor multifuncional de 2,20 x 0,60 x 0,60 m ou
2 bastidores multifuncionais de 2,20 x 0,30 x 0,60 m.
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2.2. Infraestruturas elétricas

O OOL é responsavel pela instalacdo dos meios de medida do consumo real dos seus
equipamentos e pagara mensalmente a MEO o correspondente consumo de energia nos termos
do numero 9 da Oferta.

2.2.1. Ligacao a Corrente Alternada (AC)

Sao fornecidas pela MEO as condigdes existentes no local.

2.2.2. Ligagao a Corrente Continua (DC)

Sao fornecidas pela MEO as condigdes existentes no local.

Cada novo médulo sera fornecido, por norma, com um maximo de dois circuitos protegidos de
50A cada, ficando a distribuicdo de energia dentro do moédulo a cargo do OOL. Em situagdes
excecionais, devidamente fundamentadas pelo OOL, a MEO podera fornecer, caso tenha
capacidade disponivel, circuitos DC de maior capacidade.

2.2.3. Ligagodes a Terra

Sao fornecidas pela MEO as condi¢des existentes no local.

2.3. lluminagao da Sala

Séo fornecidas pela MEO as condigdes existentes no local.

2.4. Condigcoes Ambientais

Sao fornecidas pela MEO as condi¢des existentes no local.

A MEO assegurara a manutengédo dos sistemas de climatizagdo existentes, no entanto, nao
estara obrigada a ampliar ou substituir os sistemas de ar condicionado ou de climatizagéo, a
expensas proprias, para assegurar a manutencao das condigcbes ambientais iniciais.

O OOL (ou varios OOL, caso tenham requisitos semelhantes) devera indicar a MEO os requisitos
de melhoria das condigbes ambientais que pretende que sejam prestadas no local ocupado por
si ou por varios OOL.

A MEO apresentara, no prazo de 20 dias uteis, uma proposta que incluira orcamento detalhado
e tempo de execucgao previsto para a implementagéo da solugéo.

O OOL que solicitou as melhorias devera avaliar, num prazo maximo de 15 dias uteis apds a
rececao do orcamento da MEO, se aceita o orgamento proposto, o que, em caso afirmativo,
constituira uma encomenda formal.

O OOL que solicitou as melhorias sera o responsavel pelo pagamento integral dos trabalhos a
MEO, podendo, caso o entenda, acordar com outros OOL que se encontrem no mesmo local, a
reparticdo do respetivo custo — essa reparticdo € realizada diretamente pelos OOL, sem a
intervencéo da MEO.

2.5. Seguranga Contra Incéndios

Sao fornecidas pela MEO as condigdes existentes no local.
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2.6. Procedimento de Coinstalagao Fisica em Regime de Espaco Aberto

O espaco para coinstalagcdo em regime de Espago Aberto sera atribuido por ordem cronoldgica,
em fungcédo da data de entrada dos pedidos validos, aplicando-se o procedimento a seguir

descrito.

2.6.1. Fluxograma do Processo de Coinstalacao Fisica em Regime de Espaco

Aberto
Pedido Coinstalagao em Espacgo Aberto
OooL MEO Prazos
Envio do pedido de W
ali iahili FORMCEA 1.1.
an.ahse de~V|ab|I|dade de Rececao do pedido Do
coinstalagao em Espago
Aberto
A 4
Analise do pedido
2 do
Recegéo de dados N Dados
incorretos N Corretos?
Recegéo da viabilidade | FORMCEA 1.1. S Sedido Viavel
B do pedido ~ ed ?) ave 2 du
N
Receco da L FORMCEA 1.1. 1 du
inviabilidade do J
L, Realizagdo da FORMCEA 1.1. Rececgéo da
encomenda d encomenda 3du
A 4
Execucao dos
trabalhos relativos a
coinstalacdo
20 du
\ 4
Rececéo da FORMCEA 1.1. Envio da conclusdo
informacgéao < dos trabalhos
encomenda concluida
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2.6.2. Descricao do Processo de Coinstalagcao Fisica em Regime de Espaco
Aberto

1. O OOL envia o pedido de analise de viabilidade de coinstalagdo em regime de Espago Aberto
a MEO.

2. A MEO recebe o pedido de analise de viabilidade de coinstalagdo em Espago Aberto,
procedendo a sua analise.

a) Caso os dados do pedido estejam incorretos a MEO informa o OOL do facto.
Prazo de resposta: 2 dias uteis desde a receg¢ao do pedido.
OOL receciona a informagao de dados incorretos, concluindo-se desta forma o processo.

b) Caso nao exista espacgo disponivel, a MEO envia a fundamentagéo da recusa, a que se
podera seguir o agendamento da visita do OOL a central, para analise da situagao.

Prazo de resposta: 5 dias uteis desde a recegéo do pedido.

c) Estando o pedido com dados corretos e havendo espago disponivel, a MEO informa o
OOL sobre espacgo existente.

Prazo de resposta: 4 dias Uteis desde a receg¢ao do pedido.

3. O OOL deve confirmar a MEO que mantém o interesse no espaco a coinstalar, efetuando a
encomenda a MEO.

Prazo: 3 dias uteis da responsabilidade do OOL.

4. A MEO realiza os trabalhos relativos a coinstalagdo em Espago Aberto, e informa o OOL
assim que estes estejam concluidos.

Prazo para realizagdo dos trabalhos: 20 dias uteis a partir da data da confirmacédo da
encomenda.

3. Coinstalagao Fisica em SdO

A MEO s0¢ iniciara a obra de infraestruturas de determinado edificio apds colocagado de pelo
menos uma encomenda firme de coinstalagdo para esse mesmo edificio.

Para a coinstalacao fisica, a MEO assegura espaco fisico independente, recursos fisicos, acesso
independente das salas técnicas da MEO, iluminagéo, climatizacdo, energia e condi¢cdes de
seguranga necessarias para a instalagdo de equipamentos utilizados pelo OOL.

A sala dos operadores é o espaco técnico disponivel selecionado nas centrais da MEO para a
instalagao dos equipamentos dos OOL destinados ao servigo de Coinstalagao.

A sala de operadores € um espago multioperador dividida em Mdédulos com as dimensbes e
caracteristicas descritas nos pontos que seguem.

Os modulos séo de utilizagao exclusiva do OOL e o acesso ao seu interior obedece ao disposto
no numero 9.2 deste Anexo 1.

Cada OOL podera contratar um ou mais médulos numa mesma central.
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As regras e procedimentos para a atribuigdo de espagos constam no numero 3.6 deste Anexo 1.

3.1. Delimitacao do Espaco

De modo a garantir uma compatibilidade fisica dos equipamentos em termos de melhor
racionalizacado de espagos, estes deverao, preferencialmente, ser instalados em bastidores tipo
ETSI de 2200x600x300mm, segundo a norma ETS 300 119 ed1 01/1994.

Com base nesse pressuposto, a sala destinada aos OOL, também designada por SdO, sera
dividida em moédulos com as seguintes dimensdes de referéncia:

e Modulo de 5 m2 - destinado a 4 bastidores, com uma area de cerca de 5 m2, com as
dimensoes de referéncia de 2,5m x 2,0m.

As dimensdes indicadas poderao sofrer ligeiros ajustes de acordo com a topologia do espago
disponivel para coinstalagao.

Cada médulo podera ter uma diviséria metalica em rede a separa-lo dos restantes e uma porta
de entrada com chave. No caso do OOL prescindir desta diviséria assume integralmente a
responsabilidade e os riscos dessa opgao.

3.2. Infraestruturas elétricas

3.2.1. Ligacao a Corrente Alternada (AC)

A energia AC destina-se a alimentar qualquer equipamento de teste e medida, ou outra
aparelhagem elétrica do OOL, pelo que a mesma sera disponibilizada através de uma tomada
monofasica com terra tipo suco, de 10A/230V, a instalar em local adequado, no espago destinado
a cada OOL. Para evitar perturbagtes, cada uma dessas tomadas sera alimentada e protegida
no Quadro de Distribuicdo AC, designado por QAC, através de um disjuntor diferencial de 16A,
obedecendo a curva C de disparo, sensibilidade a corrente diferencial ndo superior a 300mA e
poder de corte adequado a fungdo. Esse QAC serd instalado em local adequado, na sala SdO.

O OOL pagard mensalmente a MEO o consumo de energia AC nos termos do
nuamero 9 da Oferta.

3.2.2. Ligagao a Corrente Continua (DC)

Em local considerado adequado, na SdO, sera instalado um Quadro Geral de Distribuicdo de
Energia em Corrente Continua, designado por QGEC e alimentado a partir do Sistema de
Alimentagao em Corrente Continua do edificio.

Esse QGEC tera as saidas necessarias, protegidas por fusiveis com o calibre adequado, para a
alimentagéo dos equipamentos de cada OOL, através de quadros de distribuicdo DC, designados
por qDC, tendo, cada um, 1 contador e 8 saidas protegidas por fusiveis ou disjuntores
adequados, com o calibre de 32A. Cada um desses qDC sera instalado em local adequado no
maodulo ocupado por cada OOL.

A ligacdo do QGEC com os qDC sera feita por meio de cabos flexiveis, tipo FV, com as cores
regulamentares e com a sec¢ao adequada, para uma queda de tensao nao superior a 0,5V e
devidamente apoiados em calhas metalicas, ou bragadeiras a parede.

Data: 2025-12-31 Pagina 33/ 111 Versao: 01.00



=0

wholesale solutions Coinstalagéo e Entrega de Sinal

A energia DC, a disponibilizar nos qDC, tera a tensdo nominal de —48V (polo positivo a terra),
ndo podendo variar para além dos limites de + 15%, de acordo com a norma ETS 300 132-2
dv2.0.0 04/2002.

A ligacéo entre o gDC e os equipamentos do OOL sera da responsabilidade deste.

O OOL pagara mensalmente a MEO o consumo de energia DC nos termos do
nuamero 9 da Oferta.

3.2.3. Ligagodes a Terra

A SdO sera equipotencializada, sob o ponto de vista de ligagéo a terra. Essa equipotencializagédo
sera feita instalando-se na parede a volta dessa sala, a uma altura de cerca de 2m do chao, uma
cintura em barra de cobre de 20x3mm, ou em cabo de cobre nu de 50mm?, devidamente apoiado
ao longo da sua extensdo em suportes adequados.

Para efeitos de ligacdo a terra dos bastidores e de qualquer outro equipamento dos OOL, sera
instalada na parede, dentro do médulo destinado a cada OOL, a cerca de 30 cm do chao, uma
barra de cobre de 300x50x5mm, com furagcdo adequada e devidamente apoiada em suportes
apropriados. Essas barras de cobre serdo ligadas a cintura equipotencial acima referida, por
meio de cabo de cobre nu de 50mm2.

De um ou mais locais considerados adequados, essa cintura equipotencial da sala sera ligada a
barra equipotencial geral de terra do edificio, por meio de cabo de cobre nu ou isolado, de secgao
nao inferior a 50mm?2, seguindo percursos curtos e tanto quanto possivel retilineos.

Serda assegurado que o valor éhmico do elétrodo de terra do edificio seja baixo, nao
ultrapassando muito o valor de 10 ohm.

3.3. lluminagao da Sala

Sendo os moddulos destinados aos OOL, locais de trabalho, sera assegurado um nivel de
iluminagao de cerca de 350 lux, a nivel do chao, com um fator de uniformidade nao inferior a 0,8.

3.4. Condigdoes Ambientais

As condigbes ambientais da SdO serdo asseguradas através de um Sistema de Climatizagao
apropriado, sendo em principio similares as proporcionadas aos equipamentos de
telecomunicagdes da MEO instalados noutras salas, isto €, com uma temperatura ambiente de
25 + 2 ° C e humidade relativa do ar de 50% + 20%.

Os maddulos destinados aos OOL nao terdo chao falso, pelo que o sistema de climatizagao sera
constituido por maquinas do tipo de insuflagdo ambiente, através de condutas com difusores e
grelhas instaladas no teto e paredes da SdO, dependendo da configuracao desta e com o retorno
do ar as Unidades de Tratamento de Ar, por um processo similar.

3.5. Segurang¢a Contra Incéndios

Nos edificios onde haja sistema de detecédo de incéndios, a MEO assegura as condigbes de
segurangca da SdO, estendendo o sistema a essa sala. Nos edificios onde n&o exista esse
sistema, a Segurancga contra Incéndios na SdO sera assegurada através de implementacéo das
seguintes medidas:
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e Instalacdo de detetores de incéndio, ligados a uma central de dete¢do, desencadeando o
respetivo alarme;

e Instalagdo de extintores portateis de CO2 ou pé quimico, em locais adequados;

e Estabelecimento de caminhos de evacuagao e saidas de emergéncia;

e Instalagdo de iluminagcdo de emergéncia e de sinalizagdo de seguranga.

Nota: A SdO nao sera dotada, em principio, de qualquer sistema de extingdo automatica de
incéndio.

Procedimentos para Acesso a Sala de Operadores

O espaco para coinstalagao sera atribuido por ordem cronolégica, em fungao da data de entrada
dos pedidos validos e firmes, aplicando-se os procedimentos a seguir descritos.

O processo para a coinstalagao fisica é constituido por duas rotinas:

e Rotina A - aplicavel quando n&o existe SdO;
¢ Rotina B - aplicavel quando a preparacédo da SdO esteja em curso ou quando se encontra
concluida.

3.6. Procedimento de Coinstalagao Fisica em SdO
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3.6.1. Fluxograma do procedimento de Coinstalagao Fisica em SdO
Procedimento para Atribui¢cdo de Espagos
OooL MEO Prazos
Pedido de ] FORMCE 1.1. .| Recegao e validagéo Do
coinstalagéo fisica " do pedido
Y
Dados
corretos?
2du
Recebe a informagao ]‘ FORMCH 1.1. Informa OOL de dados
de dados incorretos J‘ incorretos
S
Pedido N
viavel?
Esta em curso ou ja se encontra :>®
concluida a SdO?
O OOL recebe a FORMCF 1.1.
—  informacdo do n° de
médulos disponiveis N° de modulos pretendidos % 2 du
N° médulos disponivei
O OOL recebe a Informa OOL do n° de
informac&o de modulos
confirmagao de pedido < FORMCF 1.1.
N
Recegao da P FORMCF 1.1. 1 1 du
inviabilidade do pedido |
J
O OOL continua FORMCF 1.2. »|  Recegdo do pedido
S
N 5du
4 ¢ )\
Desiste do pedido
. J
A 4
Recebe informagao de FORMCF 1.3. Calcula e informa o
orgamento ou custo |4 orcamento ou custo |4
especifico especifico 10 du
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Procedimento para Atribuicao de Espagos

OooL MEO Prazos
) - 2du
Recebe informagéo de | FORMCF 1.1 Informa que se trata de
nova SdO M uma nova SdO
) 4
O OOL continua
interessado?
y
Desiste do pedido 5du
Encomenda de FORMCF 1.2,
orgamento da obra
. FORMCF 1.3. Elaboragéo e envio do
Rececdo do orgamento orgamento da obra 10 du
) 4
O OOL continua
interessado?
A 4
Desiste do pedido
5du
FORMCF 1.4. Recegao da
Efetua a Encomenda Encomenda
SdoO
Concluida?
N
A 4
Realizagéo dos
trabalhos para a 80 du
preparagéo da SdO
Realizagao dos
trabalhos para 30/20 du
preparagao dos médulos
Recebe a informacéo ) FORMCE 1.4. Informagéio ao OOL de
da encomenda < .
, Encomenda concluida [«
concluida
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Notas:

1. Orcamento Global: Relativo aos trabalhos de adaptacao e preparacdo da SdO, comuns a
todos os OOL.

2. Orgamento Especifico: Parcela do orgamento global imputavel a cada OOL.

3. A MEO efetua até um maximo de 20 orgamentos por més, sendo que cada orgamento diz
respeito a uma Unica SdO.

4. A MEO informa o custo associado a obra, caso a SdO ja esteja concluida, ou o orgamento,
se os trabalhos de adaptacao e preparacdo da SdO ainda se encontrarem em curso, ou se
ainda nao tiverem sido iniciados.

5. Cada orgamento, para uma nova SdO, é valido por um periodo de 60 dias.

6. Por cada orgcamento sera faturado o prego definido no nimero 9 da Oferta.

7. Em simultdneo com a encomenda de coinstalagdo para uma SdO concluida, ou cujas obras
de preparagao estejam em curso, o OOL devera efetuar o acerto de contas com a MEO.

8. Caso um OOL efetue um pedido de coinstalagdo para uma SdO em construgao, aplica-se o
procedimento correspondente a SAO ja concluida, com a necessaria adequacao de prazos
de fornecimento do servigo.

9. Caso o OOL nao responda nos prazos indicados, a MEO assumira que o OOL deixou de ter
interesse no processo em causa, dando-o por terminado. Caso exista novo pedido de
coinstalagéo fisica para a mesma area da central, aplicar-se-a a metodologia descrita desde
0 seu inicio.

3.6.2. Descrigcao do processo de Coinstalagao Fisica em SdO
1. O OOL interessado deve enviar o pedido de coinstalagao fisica a MEO.
2. Apo6s rececgdo do pedido a MEO procede a validagéo deste:
a) Caso os dados estejam incorretos, a MEO informa o OOL do facto.
Prazo de resposta: 2 dias Uteis desde a recegéo do pedido.

b) Caso o pedido n&o seja viavel, a MEO envia fundamentagao da recusa a que se podera
seguir o agendamento da visita do OOL a central para andlise da situacao.

Prazo de resposta: 5 dias Uteis desde a recegao do pedido.

c) Estando o pedido com dados corretos e caso o pedido seja viavel, a MEO informa sobre
0 numero de modulos disponiveis (caso a SAO se encontre em curso ou concluida) ou
sobre a necessidade de construgao de SdO.

Prazo de resposta: 4 dias Uteis desde a recegéo do pedido.
3. Caso ndo exista SdO
O OOL solicita a elaboragcédo do orcamento para a construgao da SdO.
Prazo: 5 dias Uteis da responsabilidade do OOL.
A MEO calcula o respetivo orcamento e informa o OOL.
Prazo de resposta: 10 dias Uteis desde a recegéo do pedido para elaboragdo do orgamento.

O OOL efetua a encomenda a MEO.
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Prazo: 5 dias uteis da responsabilidade do OOL.

A MEO recebe a encomenda, realiza os trabalhos necessarios para a preparagao da SdO e
informa o OOL assim que a encomenda se encontre concluida.

Prazo para realizagao dos trabalhos: 80 dias Uteis desde a recegao da encomenda.
4. Caso a SdO esteja em curso ou se encontre concluida:

Se 0 OOL mantém interesse na SdO, tem de comunicar a MEO a continuagao de interesse
nos madulos da SdO.

Prazo: 5 dias uteis da responsabilidade do OOL.

A MEO calcula o orgamento quando a SdO esta em curso, ou o custo especifico quando a
SdO se encontra concluida, e informa o OOL sobre os respetivos valores incluindo o valor
dos custos comuns.

Prazo de resposta: 10 dias uteis desde a comunicagédo de continuagido de interesse nos
modulos da SdO pelo OOL.

O OOL efetua a encomenda a MEO.
Prazo: 5 dias uteis da responsabilidade do OOL.

A MEO realiza os trabalhos para a preparacdo dos modulos e informa o OOL assim que
estes estejam concluidos.

Prazo para realizagao dos trabalhos: 30 dias uUteis para médulos com divisdo metalica em
rede ou 20 dias para médulos sem divisdao metalica em rede.

No caso da SdO estar em construgcéo, ou no caso de se tratar de uma nova SdO, a MEO
informara aos respetivos operadores coinstalados o custo real da obra, apds a conclusao da
mesma.

3.7. Reparticdo dos Custos Comuns

O valor do custo comum para a adaptagéo de cada central sujeita a Oferta de coinstalagao fisica
sera suportado pelos OOL na totalidade. O valor final deste custo ndo podera exceder em mais
de 20 % do orgcamento inicial.

A encomenda do servigo de coinstalagao fisica enviada a MEO considera-se vinculativa e
constitui o0 OOL na obrigagédo de efetuar o pagamento de 100% do valor dos custos que Ihe
caberia suportar.

No caso da SdO se encontrar em construgdo, a MEO faturara ao OOL, aquando da encomenda
do servigo de coinstalagao fisica, 50 % da quota parte do valor orgamentado (custos comuns)
que lhe caberia suportar, sendo a diferenga para o valor do custo final que vier a ser apurado,
faturada com o fornecimento do servigo.

Os OOL que venham a contratar a prestagdo do servigo de coinstalagdo numa determinada
central, em momento posterior a realizagao das obras de adaptagéo e a sua utilizagéo por outros
OOL, deverao proceder ao pagamento dos custos comuns a MEO que se encarregara do
reembolso dos mesmos ao(s) OOL ja instalados, por forma a que o encargo total em causa seja
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repartido por todos percentual e proporcionalmente ao niumero de médulos utilizado por cada
um, de acordo com a seguinte formula:

CC OOLA:CC T >(I\:\Il\'/\|/|ﬂ
ooL

CC ooL. = Parcela do custo comum a suportar por um dado OOL (A)

CC 1 = Custo comum total

NM ooL. = n.° de médulos contratados pelo OOLA

NM ooL = n.° de moédulos em utilizacao por todos os OOL

Para SdO concluidas, a MEO, apds a rececao do valor dos custos comuns a suportar pelo OOL
requerente, dara inicio aos trabalhos de preparacao do espaco e informara a ANACOM e os OOL
envolvidos da resultante reparticido dos custos comuns e procedera aos necessarios reembolsos.

Caso sejam colocadas encomendas de coinstalagdo por um ou varios OOL, para uma mesma
central, antes de concluidas as obras de adaptacdo da SdO, os respetivos custos serédo
repartidos pelos OOL em causa, de acordo com a féormula supra.

4. Coinstalacao em Espaco Exterior em terrenos adjacentes

A coinstalagdo em espago exterior aos edificios de central da MEO, em terrenos adjacentes,
requer uma analise caso a caso, tanto a nivel de viabilidade como de condigbes aplicaveis, e
estd sujeita a realizacdo dos projetos técnicos apropriados e a obtencdo, pelo OOL, das
autorizacgdes e licengas a emitir pelas autoridades competentes. O OOL devera enviar a MEO
uma copia das referidas autorizagdes e licengas.

Mediante este servico a MEO confere ao OOL o direito de utilizagdo de um espacgo exterior em
terrenos adjacentes as suas centrais, onde o OOL podera instalar os seus equipamentos de
telecomunicagdes sempre que existam condi¢gdes adequadas, e se 0s terrenos em causa, e so
nessas condigdes, pertencerem a MEO.

A viabilidade da Coinstalacdo em espaco exterior em terreno adjacente as centrais, bem como
as respetivas condi¢des de fornecimento, sera analisada caso a caso, atendendo a diversidade
de configuracdes possiveis e respetivo nivel de complexidade.

O OOL ¢ responsavel pela obtengéo das licengas necessarias para Coinstalagdo em Espacgo
Exterior ao Edificio da Central da MEO, incluindo as que dizem respeito a contratagdo de energia
elétrica da rede publica.

A energia DC, bem como todas as infraestruturas de apoio necessarias, tais como, tratamento
do ambiente, protecdo contra incéndios, iluminagéo e ligagdes a terra, serao da responsabilidade
dos OOL.

A MEO s¢ autorizara o inicio das operagdes apos a receg¢édo de uma copia das referidas licengas
e/ou autorizagoes.

O controlo de acessos processar-se-a do mesmo modo que o definido para a coinstalagdo em
Espaco Aberto.
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41.

adjacente

Procedimento de Coinstalagao Fisica em Espaco Exterior em terreno

O espago para coinstalacao fisica em espaco exterior em Terreno Adjacente, sera atribuido por
ordem cronoldgica, em fungdo da data de entrada dos pedidos validos, aplicando-se o
procedimento a seguir descrito.

4.1.1. Fluxograma do procedimento de Coinstalagdo Fisica em Espaco Exterior

em terreno adjacente

Pedido Coinstalagcao em Espacgo Exterior em Terreno Adjacente

OooL MEO Prazos
; A1 FORNICEE 1.1.
Pedido de analise de 1 Rececso do pedido Do
viabilidade J
y
Andlise do pedido
2 du
4 N\
Rececdo de dados FORMCEE 1.2. N Dados
incorretos corretos?
\§ J
Recegao da viabilidade
do pedido e do FORMCEE 1.2. S edido
] agendamento da visita a viavel? 2du
central
N
Rececao da FORMCEE 1.2.
inviabilidade do 1du
. J
Realizagéo da visita a
central para recolha de 5 du seguintes
dados
\ 4
Recegéo da Envio da informacao
informagéo especifica especifica 10 du
Envio da preé- FORMCEE 1.3. Rececéo e andlise da ):>®
encomenda pré-encomenda 15 du
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p
Rececao da inviabilidade

N

FORMCEE 1.4.

N
ré-encomenda

informacgéao de
encomenda concluida

<&

|

da pré-encomenda valida 15 du
Rececao da viabilidade FORMCEE 1.4.
da pré-encomenda
v
Realizagéo da FORMCEE 1.5. _ Rececao da
encomenda w encomenda 5du
v
Realizagéo dos
trabalhos de
construgéo
Y
Realizagéo dos
trabalhos a cargo da
MEO
= 30 du
Recegao da FORMCEE 1.6

4.1.2. Descricao do processo de Coinstalagdo Fisica em Espa¢o Exterior em

terreno adjacente

1. O OOL interessado deve enviar o pedido de coinstalagcdo de equipamento em espaco

adjacente a MEO.

2. Apods recegao do pedido a MEO procede a validagao e a analise de viabilidade.

a) Caso os dados estejam incorretos, a MEO informa o OOL do facto.

Prazo de resposta: 2 dias Uteis desde a recegéo do pedido.

b) Caso o pedido n&o seja viavel, a MEO envia fundamentagao da recusa a que se podera
seguir o agendamento da visita do OOL a central para analise da situagao.

Prazo de resposta: 5 dias Uteis desde a recegao do pedido.

Estando o pedido com dados corretos e caso o pedido seja viavel, a MEO procede a
marcacao de visita a central para recolha de elementos para o projeto e para a obtencao
das eventuais licengas das autoridades competentes. Esta visita deve-se realizar nos 5

dias uteis seguinte

S.

Prazo de resposta para marcacao de visita: 4 dias Uteis desde a recegao do pedido.
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A MEO envia a informagado especifica, solicitada pelo OOL, para a elaboragdo do
anteprojeto e, caso necessario, autorizagao de instalagao para efeitos de obtengéo de
licengas junto das autoridades competentes.

Prazo de resposta: 10 dias uteis.

3. O OOL deve confirmar a MEO que mantém o interesse na coinstalagao, apresentando o
anteprojeto técnico acompanhado das eventuais licengas necessarias obtidas junto das
autoridades competentes.

Prazo: 15 dias uteis da responsabilidade do OOL, ndo sendo imputados atrasos que nao
sejam da sua responsabilidade. Por exemplo, os tempos decorrentes da obtengédo das
necessarias licengas junto das autoridades competentes.

4. Apbs receber a pré-encomenda, a MEO procede a sua andlise. Nos casos em que o
anteprojeto ndo seja considerado valido, a MEO envia fundamentagéo de recusa ao OOL.
Nos restantes casos, o OOL ¢ informado da viabilidade do projeto e do orgamento dos
trabalhos a realizar pela MEO, a efetuar apés eventuais alteragdes acordadas com o OOL.

Prazo de resposta: 15 dias uteis.

5. O OOL, apds ter recebido a confirmagédo da viabilidade da pré-encomenda, procede a
formalizagcdo da encomenda a MEO.

Prazo: 5 dias uteis

6. O trabalho exterior sera realizado pelo OOL, bem como os trabalhos a realizar pela MEO.
Prazo: 30 dias uteis.

Observagoes

a) Se, na sequéncia da visita, o OOL pretender analisar alternativas possiveis para a
coinstalagéo adjacente, o fornecimento da informacéo especifica e da autorizagédo para
efeitos de obtengéo de licengas fica suspenso até que o OOL informe a MEO sobre a
opgao pretendida e, se necessario, solicite a correspondente informagao especifica.
Caso o OOL néo o faga num prazo de 10 dias Uteis, contados desde a data da visita,
entende a MEO que o OOL deixou de ter interesse no aluguer do espago em causa.

b) Eventuais perturbagdes e/ou problemas comprovadamente resultantes de trabalhos cuja
execucgao esteja a cargo do OOL serédo da inteira responsabilidade deste.
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5. Servigo de Entrega de Sinal

Para a ligagao dos equipamentos do OOL (coinstalador nas instalagbes da MEQO) a sua rede
existem quatro modalidades do servi¢co de Entrega de Sinal:

a) Servico ORCE da MEO;

b) Servigo de Transporte de Sinal para Ligagdo por Cabo de Fibra Otica (FO) da MEO;

c) Servico de Acesso a Tunel de Cabos para instalagao de Transporte de Sinal em Fibra
Otica pelo OOL.

5.1. Servigco ORCE da MEO

Consiste no fornecimento do servico ORCE pela MEO de acordo com as condigdes da Oferta
ORCE em vigor.

No caso do OOL pretender utilizar o servico de Entrega de Sinal através do servico ORCE,
devera proceder a sua encomenda de acordo com as condi¢des da Oferta em vigor.

Os servigos sao entregues ao nivel do Digital Distribution Frame (DDF), no médulo alugado pelo
OOL.

5.2. Servigo de Transporte de Sinal para Ligagdo por Cabo de Fibra Otica
(FO)da MEO

Este servigo consiste em:

e Recolha do sinal no Médulo do OOL;
e Transporte do sinal recolhido até uma camara de transferéncia;
e Entrega do sinal na camara de transferéncia.

A Entrega de Sinal é efetuada através da ligagao, por fibra 6tica, dos médulos de coinstalagéo
dos operadores com uma camara de transferéncia situada nas proximidades do edificio da MEO,
a qual o OOL se liga pelos seus préprios meios.

No mddulo de cada OOL sera instalado um repartidor 6tico onde serao terminadas 6 fibras em
adaptador 6tico E2000/APC:

o 2 fibras para servigo
o 2 fibras para protegao
e 2 fibras de reserva para operagdo e manutencao

Este servigo tem os dois modelos a seguir descritos.

a) Descrigao do Servigo de Transporte de Sinal para Ligag&o por Cabo de Fibra Otica da MEO
no Modelo A - aplicavel a pedidos solicitados apds 17 de Maio 2005 para centrais onde, a
data do pedido, ainda nao tenha sido fornecido o servigo a qualquer OOL nem tenha sido
dado inicio a um processo de construgdo relativo a um pedido em curso em conformidade
com o Modelo B.
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OPS

Coinstalagao
Tunel de Cabos A A

/'
*<.Cabo FO da MEO em D2
calhas da MEO

/ \Fuséo realizada pela MEO X
Cabo FO da MEO em e

conduta da MEO | cvp D1

Figura 1. Entrega de Sinal a rede dos OOL — Modelo A

A Entrega de Sinal é efetuada através da ligagao, por cabo de fibra ética da MEO, dos médulos
de coinstalagdo dos operadores com uma camara de transferéncia que consiste numa camara
de visita permanente (CVP) situada nas proximidades do edificio da MEO, a qual o OOL se liga
pelos seus préprios meios.

Sempre que nas proximidades da central exista uma CVP da MEO com capacidade disponivel,
esta podera ser utilizada para receber a conduta e o cabo de Fibra Otica do(s) OOL. Caso n&o
exista nenhuma CVP com capacidade disponivel sera construida uma nova camara
multioperador.

O cabo de 6 fibras 6ticas da MEO proveniente do médulo do OOL termina numa 12 Caixa de
Junta de Fibra Otica, localizada no interior do tunel de cabos do edificio da MEO, na qual é
efetuada a sua fusdo a um cabo de 24 fibras 6ticas que termina numa 22 Caixa de Junta de Fibra
Otica, localizada no interior da camara de transferéncia, onde se realiza a transferéncia do sinal
para o cabo de 6 fibras 6ticas da rede do OOL.

O OOL é responsavel pelo estabelecimento da ligagdo da sua rede a CVP, sendo o respetivo
acesso (construcdo do furo na localizagcdo definida pela MEO), efetuado pelo OOL sobre
supervisao da MEO sempre que for utilizada uma CVP desta, em data a acordar entre as partes.
Para o efeito, 0 OOL deverd efetuar um pedido de agendamento, com uma antecedéncia minima
de 7 dias uteis relativamente a data pretendida para a realizagdo dos trabalhos.

E da responsabilidade da MEO a jungéo das fibras provenientes dos médulos, nas caixas de
Junta de Fibra Otica.

b) Descri¢do do Servigo de Transporte de Sinal para Ligagéo por Cabo de Fibra Otica da MEO
no Modelo B - aplicavel a servigos fornecidos, ou cujo processo de construgéo tenha tido
inicio, antes de 17 de Maio 2005 e a pedidos para centrais onde, a data do pedido, ja tenha
sido fornecido o servigo a qualquer OOL em conformidade com este Modelo.
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Modulo Operador 1

ODF
Operador 1

6 FO

Modulo Operador 2

ODF
Operador 2

6 FO

Caixa de Junta de
Fibra Otica

ODF MEO

Ligacado a rede
do Operador 1

Central MEO
Com servigo coinstalagao

Ligacado a rede
do Operador 2

Camara de Transferéncia
Multioperador

Figura 2. Entrega de Sinal a rede dos OOL — Modelo B

A Entrega de Sinal é efetuada através da ligacéo, por cabo de fibra ética da MEO, dos mdodulos
de coinstalagdo dos operadores com uma camara de transferéncia multioperador situada nas
proximidades do edificio da MEO, a qual o OOL se liga pelos seus préprios meios.

Esta cdmara é comum a todos os operadores, ou seja, sO existird uma por central. No caso de
falta de capacidade da cdmara, sera construida uma segunda.

A fibra proveniente do médulo do OOL termina numa Caixa de Junta de Fibra Otica localizada
no interior da camara de transferéncia onde sao instalados os elementos necessarios para
realizar a transferéncia do sinal para a rede do OOL.

E da responsabilidade da MEO a jungao das fibras provenientes dos médulos, na caixa de Junta
de Fibra Otica.
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5.2.1. Fluxograma do Processo de Fornecimento do Servigo de Entrega de Sinal

Pedido de Entrega de Sinal

OooL MEO Prazos
4 ] ] N
Envio do pedido de FORMES 1.1. Recegéo e andlise do
analise de viabilidade > pedido Do
e pré-encomenda
Y
( N\ N
Rececao da nao FORMES 1.1. Pedido
f validade do pedido valido?
& J
Encomenda sem efeito
~ ] FORMES 1.1. | Analise de Modelo aplicavel e 3du
ReCZQaO dfl’_ resd““adO < de viabilidade de utilizagao de
a analise de CVP MEO. se Modelo A
viabilidade
CVP MEO
Viavel?
) 4
S multiopera N
construida e com
capacidade?
\ 4
Realizagao dos trabalhos
—® especificos para a Entrega
de Sinal
12 du
v
2 FORMES 1.1.
Recegac? do pronto ]4 Envio do pronto final
final
Construgdo da CVP <
v
Realizagao dos trabalhos
especificos para a Entrega 37 du
de Sinal
Rececio d A ) FORMES 1.1.
ecegafc? CI) pronto < Envio do pronto final
Ina

Data: 2025-12-31

Pagina 47 / 111

Versao: 01.00



=0

wholesale solutions Coinstalagéo e Entrega de Sinal

5.2.2. Descrigcao do Processo de Fornecimento do Servi¢co de Entrega de Sinal

1. O OOL envia o pedido de analise de viabilidade e pré-encomenda de CVP com espaco
disponivel para o servigo de Transporte de Sinal para ligagao por cabo de fibra ética a MEO.

2. A MEO receciona o pedido de analise de viabilidade de CVP com espaco disponivel para o
servigo de Transporte de Sinal através de fibra 6tica procedendo a sua validagdo. Nos casos
em que o pedido seja considerado invalido, o OOL sera notificado em conformidade.

Na analise de viabilidade a MEO verifica qual o Modelo de servigo de Transporte de Sinal
através de fibra ética a disponibilizar e, se aplicavel, afere a existéncia de uma CVP da MEO
com capacidade disponivel para a instalagcao do servigo em causa.

Caso se aplique, na central em causa, o Modelo B, conforme descrito neste Anexo, este tera,
obrigatoriamente, de ser utilizado.

Na resposta a andlise de viabilidade, a MEO informara o OOL de qual o Modelo aplicavel,
bem como, no caso do Modelo A, da localizagdo da CVP.

Caso o pedido seja considerado valido a pré-encomenda passa a encomenda
automaticamente.

Prazo de resposta: 3 dias Uteis.

3. Nas situagdes em que exista CVP com capacidade disponivel, proceder-se-a a realizagéo
dos trabalhos especificos para a Entrega de Sinal, informando-se o OOL da conclusédo do
pedido solicitado.

Prazo para realizagao dos trabalhos: 12 dias uteis.

Nas situagbes em que ndo exista CVP da MEO com capacidade disponivel, ou a CVP
multioperador ja se encontre totalmente ocupada, proceder-se-a a construgdo de nova CVP
multioperador, realizando-se em seguida os trabalhos especificos para a Entrega de Sinal,
informando-se o OOL da concluséo do pedido solicitado.

Prazo para realizagdo dos trabalhos: 37 dias uteis. O prazo apresentado nao inclui o prazo
despendido pela MEO na obtengao das respetivas licengas camararias exigidas a construgao
de uma nova CVP.

O OOL sera informado da conclusédo do pedido solicitado, mesmo que o OOL n&o tenha
instalado o cabo de fibra 6tico aquando da realizagdo dos trabalhos por parte da MEO.

5.2.3. Visitaa CVP da MEO

Nos casos em que na analise de viabilidade se conclua da inexisténcia de uma CVP da MEO
com capacidade disponivel, o OOL podera solicitar uma visita conjunta com representantes da
MEO para proceder a respetiva verificagdo no local, devendo ser observadas as seguintes
regras:

a) O OOL devera solicitar a visita ao local em causa, por escrito, no prazo maximo de 3
(trés) dias uteis contados a partir do dia Util seguinte ao da resposta ao pedido de analise
de viabilidade;

b) A data da visita sera acordada entre 0 OOL e a MEO, n&do podendo, em circunstancia
alguma, ter lugar depois de decorridos 5 (cinco) dias Uteis contados a partir do termo do
prazo referido na alinea anterior;
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c) Na solicitagdo a que se refere a alinea a), devera o OOL indicar, nomeada e
obrigatoriamente, a identificacdo do local a visitar, os factos justificativos da visita, o
numero, num maximo de 2, e identificagdo das pessoas envolvidas, bem como a data e
hora pretendidas;

d) Aquando da realizagdo da visita, o pessoal ao servigco do OOL devera apresentar-se
devidamente identificado e credenciado;

e) Todos os representantes do OOL envolvidos na visita estdo vinculados a observar as
normas de seguranga, relativas ao acesso e utilizagdo das instalagdes, em vigor na
MEO;

f) O OOL, bem como o pessoal ao seu servigo, estdo obrigados a manter sob rigoroso
sigilo todas as informacdes recolhidas no ambito da visita efetuada, designadamente as
de natureza técnica e comercial, s6 as podendo utilizar para a finalidade estrita
subjacente a realizagdo da visita, ou seja, verificacdo e analise das condi¢des
necessarias para utilizacdo da CVP para efeitos de Transporte de Sinal por fibra ética,
sendo-lhes expressamente vedada a utilizagdo das mesmas para qualquer outra
finalidade;

g) Concluida a visita, sera elaborada uma ata, que devera refletir claramente a posicao da
MEO e do OOL, em caso de divergéncia, ou o acordo de ambos, em caso de
convergéncia de posigbes, a qual sera devidamente assinada pelos respetivos
representantes.

5.3. Servigo de Acesso a Tunel de Cabos para instalagao de Transporte
de Sinal em Fibra Otica (FO) pelo OOL

Este servigo consiste em:

o Efetuar a analise viabilidade técnica da instalagdo do Transporte de Sinal em FO pelo OOL,;

e Sempre que for viavel, disponibilizagdo das condigdes técnicas para instalacdo do cabo FO
do Transporte de Sinal;

e Acompanhamento técnico para supervisdo do acesso e instalagdo do cabo de FO a instalar
pela equipa técnica do OOL.

O Transporte de Sinal a instalar pelo OOL consiste numa ligacdo em cabo de FO estabelecida
entre um modulo de coinstalagdo do OOL e uma Cémara de Transferéncia da MEO ou
multioperador situada nas proximidades do seu edificio, definindo-se nessa CVP a fronteira do
servico. O OOL liga-se aos cabos de FO na Camara de Transferéncia através dos seus préprios
meios, dando, assim, continuidade do Transporte de Sinal até as suas infraestruturas de rede.

No espago de coinstalagdo, a responsabilidade pela terminagdo do Transporte de Sinal no
modulo é do OOL.

Este servigo pode ser usado para fins da ORI, ORCE, ORAB ou OCE.

Sempre que nas proximidades da central exista uma CVP da MEO ou multioperador com
capacidade disponivel, esta podera ser utilizada para receber a conduta e o cabo de Fibra Otica
do(s) OOL. Caso né&o exista nenhuma CVP com capacidade disponivel sera construida uma nova
camara multioperador.

Na figura seguinte apresenta-se uma ilustragdo do Servigo de Acesso a Tunel de Cabos para
instalagdo de Transporte de Sinal em Fibra Otica (FO) pelo OOL.
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Figura 3. Servico de Acesso a Tunel de Cabos para instalacao de Transporte de Sinal em
Fibra Otica (FO) pelo OOL

O OOL é responsavel pelo estabelecimento da ligagao da sua rede a CVP, sendo o respetivo
acesso (construgéo do furo na localizagéo definida pela MEO), efetuado pelo OOL, em data a
acordar entre as partes, sobre supervisao da MEO sempre que for utilizada uma CVP desta.
Para o efeito, o OOL devera efetuar um pedido de agendamento, com uma antecedéncia minima
de 7 dias uteis e maxima de 15 dias Uteis relativamente a data pretendida para a realizagédo dos
trabalhos.

O furo no espelho na CVP associada ao Tunel de Cabos, conforme ilustrado na figura anterior,
¢é efetuado pelo OOL, com supervisdo da MEO, sendo o didmetro maximo do furo de 40 mm. Os
trabalhos de execugéo do furo no espelho da CVP associada ao Tunel de Cabos dever&o garantir
a estanquicidade do espelho de entrada de cabos do tunel, bem como impedir a passagem de
humidade da CVP para o tunel de cabos.

O OOL podera, assim, passar o0 montou-o / heliflex e os cabos até ao limite de capacidade do
furo. Uma vez esgotada essa capacidade, a instalagdo de cabos adicionais para Transporte de
Sinal, implicara a solicitagdo a MEO de um novo pedido de Transporte de Sinal.

E da responsabilidade do OOL a jungdo, na CVP fronteira do servigo, das fibras provenientes
dos moédulos com as provenientes da sua rede.

No ambito deste servico, a MEO procedera a instalagdo, sempre que for necessario, de calhas
técnicas para efeito da instalagdo do Transporte de Sinal do Operador. Nao é permitido ao OOL
a instalagao de calhas técnicas ou outras infraestruturas no edificio da MEO.

A respeito das condi¢des de acesso, os técnicos do OOL s6 poderao aceder ao edificio da MEO,
para efeito de acesso e instalagdo do Transporte de Sinal, se constarem da lista de pessoas a
quem devera ser facultado acesso a edificios da MEO.
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Os técnicos do OOL responsaveis pela execugao dos trabalhos deverdo estar devidamente
credenciados, bem como deverao efetuar as intervengdes e os trabalhos de forma cuidada e
responsavel.

Sem prejuizo do exposto, o OOL sé pode aceder ao edificio e ao Tunel de Cabos da MEO apoés
autorizacdo expressa desta empresa. A equipa técnica da MEO acompanhara e supervisionara
os trabalhos a efetuar pela equipa técnica do OOL durante toda a instalagdo do Transporte de
Sinal.

Na eventualidade de vir a existir algum dano ou anomalia nas infraestruturas e redes da MEO,
no decurso do acesso e dos trabalhos de instalagdo do Transporte de Sinal, o OOL responsavel
tera de ressarcir a MEO pelos prejuizos causados.

Adicionalmente, o OOL obriga-se a contratar e manter permanentemente atualizado um seguro
de responsabilidade civil que cubra eventuais dados, quer pelos meios instalados, quer pelas
pessoas ao seu servico. O comprovativo deste seguro devera ser apresentado prontamente
sempre que tal for solicitado pela MEO.
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5.3.1. Fluxograma do Processo de Fornecimento do Servigo
Pedido de Acesso a Tunel de Cabos
para Instalagao de Transporte de Sinal em FO pelo OOL
(o]o] MEO Prazos
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5.3.2. Descrigao do Processo de Fornecimento do Servigo

1. O OOL envia o pedido de analise de viabilidade e encomenda de acesso a tunel de cabos
para instalacdo de Transporte de Sinal em FO pelo OOL, no qual deve constar a seguinte
informagao:

e Identificacdo do OOL;
e Identificacdo da central;
e Dados da encomenda;
o Transporte de Sinal através de Fibra Otica;
o N°de Fibras;
o N°do Médulo e N.° do Bastidor a disponibilizar o servico;
e Tipo de Cabo;
e Secgao exterior do Cabo (cm?);
e Construgédo de ponto de entrada no espelho da CVP do tunel de cabos (didametro
maximo de 40 mm);
e Utilizagdo de ponto de entrada existente no espelho da CVP do tunel de cabos
(didmetro maximo de 40 mm).

2. A MEO receciona o pedido de analise de viabilidade de acesso a tunel de cabos para
instalacdo de Transporte de Sinal em FO pelo OOL, procedendo a sua validagao. Nos casos
em que o pedido seja considerado invalido, o OOL sera notificado em conformidade.

Na anélise de viabilidade a MEO verifica:

i) Possibilidade da extensédo dos cabos de FO do OOL, desde a CVP até ao espago
de coinstalagao, utilizando para o efeito as infraestruturas de que a MEO dispde nas
centrais e que tenham espaco para essa extensao;

ii) Existéncia de CVP com espaco disponivel;

i)  Anadlise do caminho de cabos no tunel de cabos e dentro da central;
iv) Necessidade de passagem de montou-o ou tubo heliflex, pelo OOL, para alojar cabo
de FO no tunel de cabos;

v)  Necessidade da MEO instalar novas calhas ou outras infraestruturas desde o tunel
de cabos até ao médulo de coinstalagdo do OOL.

Na resposta a analise de viabilidade, a MEO informa o OOL da:

i) Existéncia de CVP com Espacgo Disponivel;
ii) Localizagao da CVP;
iii) Obrigatoriedade de passagem de montou-o ou tubo heliflex para alojar cabos no
tunel de cabos;
iv)  Obrigatoriedade de utilizagdo de calha técnica indicada pela MEO;
v)  Comprimento do monotubo flexivel para alojar cabos (m);
vi)  Comprimento do cabo de FO desde o médulo do OOL até a CVP (m);
vii) Orgamento, se necessaria instalagao de infraestrutura;
viii) Descrigao de detalhes técnicos do Acesso e Instalacao.

Prazo de resposta da viabilidade: 15 dias uteis.

3. Nas situagdes em que nao existem calhas/chao falso, ou estdo saturadas, que permitam
encaminhar o cabo desde a entrada de cabos na central até ao mdédulo do OOL, a MEO
apresenta um orgamento, caso a caso, para construgdo das mesmas.

Prazo de realizagdo do orgamento: 10 dias uUteis (nestas situagdes ao prazo anterior de 15
du respeitante a analise de viabilidade, acrescem mais 10 dias Uteis para orcamentagao).
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4. A MEO aguarda por uma confirmagédo da encomenda, que inclui o respetivo agendamento
para supervisdo e acompanhamento pelo técnico da MEO dos trabalhos de instalagao de
cabo de FO e de monotubo e/ou tubo heliflex e do(s) contacto(s) do(s) técnico(s) do OOL
responsaveis pela execugao dos trabalhos.

O agendamento indicado pelo OOL deve situar-se entre o 7° e 0 15° dia util, contados a partir
da data de rececgéao, pela MEO, da confirmagao da encomenda. Neste agendamento, o OOL
devera indicar a data e hora prevista de inicio da instalacado e a duragao prevista da mesma.

O(s) técnico(s) do OOL tém de constar da lista de pessoas autorizadas de acesso a
central/edificio.

Prazo para confirmagdo da encomenda: 120 dias. Caso a referida confirmagdo nao seja
rececionada, a encomenda sera considerada como cancelada.

5. A MEO confirma o agendamento e indica o contacto do técnico da MEO que efetuara o
acompanhamento e supervisdo dos trabalhos de instalagao de cabo de FO.

Prazo de resposta: 3 dias uteis.

6. O técnico da MEO acompanha e supervisiona os trabalhos de instalagdo de cabo de FO e
de monotubo e/ou tubo heliflex.

Esta instalagdo € acompanhada a 100% por parte do técnico da MEO.

O encaminhamento utilizado para a instalagdo do cabo de FO pelo OOL, desde o tunel de
cabos até ao bastidor do OOL, deve ser o indicado pela MEO.

A entrada do cabo do OOL no tunel de cabos da MEO deve ser efetuada através de
monotubo, devendo ser garantida a estanquicidade do espelho de entrada de cabos do tunel.
Devera também ser garantida a estanquicidade do espago n&o ocupado no monotubo de
forma a n&o permitir a passagem de qualquer tipo de humidade para o interior do tunel.

No interior do tunel de cabos e em toda a sua extensdo, o cabo do OOL deve ficar
perfeitamente protegido e isolado através de monotubo ou tubo heliflex. O monotubo ou tubo
heliflex deve ser etiquetado com identificagao clara e inequivoca do OOL em causa.

Ap06s concluséo dos trabalhos, a MEO informa o OOL da conclus&o do pedido.

Prazo de execucgao dos trabalhos de instalagéo pelo OOL: 12 dias Uteis.
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6. Caracteristicas dos elementos que intervém na ligagao por
Cabo de Fibra Otica

6.1. Camara de Transferéncia Multioperador

A cémara de transferéncia € um compartimento em forma de paralelepipedo retangular
constituido por uma base, duas paredes longitudinais, duas transversais e teto.

Por uma das paredes transversais da camara sera efetuada a entrada da conduta da MEO,
ficando as restantes trés reservadas aos outros operadores.

A acessibilidade ao seu interior é feita pelo teto, através de uma abertura de 60 cm X 60 cm.

As dimensodes interiores e principais caracteristicas destas camaras sédo as seguintes:

Altura interior: 1,50m
Comprimento: 1,20m
Largura: 0,60m
Distancia do nivel superior da tubagem ao teto: 1,10m a 1,20m

As dimensdes indicadas sao minimas, podendo ser ajustadas de acordo com as condigbes
especificas dos locais onde serdo implantadas.

6.2. Fibra Otica

A Fibra ética utilizada pela MEO é do tipo ITU-T G.652 (04/97), sendo as suas caracteristicas de
transmissao as seguintes:

Coeficiente de atenuac&o a 1310 nm (1285 nm a 1330 nm): < 0,4 (db/km)
Coeficiente de atenuagéo a 1550 nm (1520 nm a 1580 nm): < 0,25(db/km)
Coeficiente de dispersao cromatica (1520 nm a 1580 nm): < 18 ps.nm-1 .Km-1
Coeficiente de dispersdo modal de polarizagédo (PMD): < 0.5 ps.nm.Km-1/2
Comprimento de onda de corte < 1260 nm

7. Constrangimentos associados a Coinstalagao

A MEO procedera, quando viavel, as ac¢des, investimentos e obras que se mostrem necessarios
a resolugéo de constrangimentos decorrentes da saturacdo de capacidade do sistema DC e de
espaco fisico para coinstalagdo, quando tais constrangimentos impecam o fornecimento do
servigo associado a coinstalagao.

A preparagao das infraestruturas conducentes a resolugdo, em cada central, de eventuais
constrangimentos relativos a saturacdo de capacidade do sistema DC e de espaco fisico para
coinstalagdo, quando viavel, carece de projeto, desenvolvido caso a caso, e respetiva
orgcamentagao.

A MEO é responsavel pelo dimensionamento das necessidades de energia, podendo, para o
efeito, caso os OOL nao tenham instalado contadores DC no espaco de coinstalagao, medir o
consumo efetivo, ou através da instalagdo de contadores DC ou através de medidas isoladas,
podendo, em qualquer caso, repercutir os respetivos custos nos OOL.

Data: 2025-12-31 Pagina 55/ 111 Versao: 01.00



=0

wholesale solutions Coinstalagéo e Entrega de Sinal

Caso a MEO entenda ser necessario ampliar o sistema DC, devera efetuar essa ampliagao —
informando do facto os OOL (bem como do orgamento da mesma e respetivo prazo de execugéo)
— sem que isso implique a recusa de pedidos de coinstalagcdo a OOL que tenham fornecido
previsbes de procura nos prazos e condi¢cdes estabelecidos no numero 7.4 da Oferta, salvo
situagdes excecionais devidamente fundamentadas caso a caso.

Para a avaliagdo da existéncia, ou ndo, de um constrangimento de sistema de energia DC numa
determinada central, a MEO, para calcular a poténcia disponivel, considerara o consumo de
energia da central, no momento da avaliagdo, ao qual adicionara o consumo de energia estimado
pelos operadores para os modulos ja entregues que ndo estdo em utilizagao (reservando, assim,
energia para os equipamentos por instalar nesses modulos) e para eventuais novas encomendas
planeadas e/ou colocadas.

Caso os custos incorridos na preparagao das infraestruturas conducentes a resolugao dos
constrangimentos acima referidos, sejam decorrentes de aceitagdo de orgamento ou de
necessidade de ampliagdo de sistema DC identificada pela MEO, serdo suportados pelos
operadores beneficiados por essa intervengao, incluindo empresas do Grupo, que, venham a
usufruir da ampliagdo até um ano apdés a mesma ter sido efetuada, de acordo com as regras
descritas no numero 7 do Anexo 1.

Sempre que, numa dada central da MEO, se verifique a coinstalagdo de um novo OOL, ou
ampliacdo do espacgo de coinstalagéo, proceder-se-a a necessaria reafectagdo de custos.

7.1. Procedimento

7.1.1. Identificagdo e informagao sobre constrangimentos

No caso de encomendas de novos servigos de coinstalagado (incluindo cabos) para central onde
se verifiquem constrangimentos, a MEO informara o respetivo OOL de quais os
constrangimentos em causa, nomeadamente decorrentes da saturacdo da capacidade do
sistema DC e/ou do espago fisico para coinstalagdo que ndo tenham solugédo ou impliquem a
necessidade de orgcamentacao e obras, bem como dos tempos envolvidos nessas atividades e
dos orgamentos a suportar pelos OOL.

Em resposta a um plano de previsées remetido por um OOL ou um pedido de viabilidade de
coinstalagéo, a MEO informara o OOL da n&o viabilidade de espago para coinstalagdo e/ou da
existéncia de constrangimentos, resolUveis ou nao, caso existam. Adicionalmente a MEO
remetera ao ANACOM copia das respostas ao plano de previsées dos OOL.

As acdes acima descritas ter&o lugar:

a) Até ao ultimo dia do primeiro més do segundo trimestre dum semestre N, relativamente
as situagdes detetadas na sequéncia de previsdes apresentadas pelo OOL, nos prazos
e condi¢des estabelecidos no niumero 7.4 da Oferta, para o semestre N+1;

b) Num prazo maximo de 30 dias para as situagbes detetadas na sequéncia da andlise a
um pedido de viabilidade de coinstalagdo colocado por um OOL;

Adicionalmente, a MEO informara o respetivo OOL, sempre que entenda ser necessario ampliar
o sistema DC e quando a MEO encomendar a aquisi¢cdo e/ou ampliagdo de um sistema de
energia DC, como consequéncia da sua responsabilidade pelo dimensionamento das
necessidades de energia de uma central.
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Adicionalmente e nos casos acima referidos, a MEQO disponibiliza informagéo atualizada aos OOL
sobre:

e Centrais com constrangimentos em resolugéo pela MEO, identificando (i) o numero de
operadores elegiveis para a reparticao de custos, (ii) o orgamento efetuado e (iii) o prazo
de resolugao previsto;

e Centrais ja sem constrangimentos, mas em que ainda néo foi atingido o periodo de um
ano durante o qual os beneficiarios sdo elegiveis para a reparticdo de custos de
resolugdo dos constrangimentos, identificando o nimero de operadores ja elegiveis’, o
orcamento ou o custo final, nos casos em que este ja tiver sido apurado, e a data final
do prazo

As condigdes associadas ao(s) constrangimento(s) identificados em cada central,
nomeadamente a sua tipificagéo e a viabilidade, solugéo, prazo de implementagéo e orgamento
associados a respetiva resolugdo dizem respeito a situagdo verificada na data em que séo
fornecidas, n&o sendo, portanto, necessariamente validas numa data posterior.

7.1.2. Aceitagdo de orgamento e resolugcao de constrangimentos

O procedimento associado a aceitagao dos orgamentos no caso da alinea a) do numero anterior
esta definido no numero 7.4.3 da Oferta, dispondo o OOL de 15 dias uteis para aceitar os
orgamentos.

No caso da alinea b) do numero anterior, OOL dispora, também, de 15 dias uteis, apés a MEO
Ihe remeter a informagéo associada ao constrangimento, para aceitar o orgamento. Durante este
periodo as infraestruturas em causa ficarao reservadas para o OOL.

Contudo, os constrangimentos de energia podem ser detetados apenas aquando da colocagao
da encomenda. Nestas situagdes, o operador dispora de 15 dias uteis, apds a informagao de
prazo e orgamento remetida pela MEO, para aceitar este ultimo. Durante esse prazo, e como
referido para o espago, as infraestruturas necessarias a satisfagdo do pedido ficam reservadas.

A aceitagdo de um orgamento considera-se vinculativa e constitui 0 OOL na obrigagao de efetuar
0 pagamento de 100% do valor dos custos que Ihe caberia suportar, mesmo que n&o venha a
colocar a encomenda de médulo correspondente.

Para constrangimentos a solucionar ou em resolugao, a MEO podera faturar ao OOL, aquando
da aceitagdo do orgamento ou da colocagado da encomenda, conforme aplicavel, 50 % da quota
parte do valor orgamentado que lhe caberia suportar, sendo a diferenga para o valor do custo
final que vier a ser apurado, faturada com o fornecimento do servigo em causa.

Excetuando a situagao descrita no 4° paragrafo do numero anterior, a MEO desencadeara as
atividades necessarias a resolugdo dos constrangimentos, numa determinada central, apos a
aceitacao firme do respetivo orgamento por parte de pelo menos um OOL.

Apos a resolugdo do(s) constrangimento(s) detetados na sequéncia de um pedido de viabilidade
ou duma encomenda, a MEO informara o OOL da resolugéo do(s) constrangimento(s) e de que,
apos um periodo de 10 dias uteis, ira iniciar a instalagdo do(s) mddulo(s), conforme pedido de

1 Os operadores elegiveis englobam os operadores que inicialmente aceitaram o orgamento em causa, os
operadores que, durante o periodo de um ano desde a resolugdo do constrangimento, aceitaram o
orcamento e/ou efetivaram encomendas que beneficiaram da resolu¢do do constrangimento, bem como os
operadores que deverao repartir os custos associados a sistemas de energia, no ambito de necessidades
de ampliagdo de sistemas DC identificadas pela MEO.
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viabilidade e/ou encomenda inicial, caso nao rececione, entretanto, o respetivo cancelamento
por parte do OOL. Findo este prazo, a MEO assumira que o pedido de viabilidade ou a
encomenda, conforme aplicavel, evoluem automaticamente, com efeitos a essa data, para uma
encomenda efetiva, caso nao tenha rececionado o respetivo cancelamento, por parte do OOL,
no prazo referido. Durante esse periodo, a MEO mantera reservadas as infraestruturas
necessarias a satisfacao do pedido. Caso a MEO venha a receber, durante o periodo de “reserva‘“
(que decorre desde a recegao do pedido do primeiro OOL até 10 dias uteis apds a informacao
de resolugéo do constrangimento), outros pedidos de analise de viabilidade de espaco, conforme
aplicavel, assumird como ocupadas as infraestruturas abrangidas pelo pedido do primeiro
operador.

Caso um OOL remeta, a MEO, um pedido para o qual se encontra em resolugdo um
constrangimento, a MEO procedera como acima descrito, mantendo reservadas as
infraestruturas necessarias a satisfagdo do pedido, caso deste n&o resultem constrangimentos
adicionais, e informando o OOL aquando da resolugao do(s) constrangimento(s).

7.1.3. Reparticao de custos associados a resolugcao de constrangimentos

O valor do custo incorrido ou a incorrer na preparagao das infraestruturas conducentes a
resolucdo de constrangimentos sera suportado pelos operadores beneficiados por essa
intervengao incremental, incluindo empresas do Grupo, que, num periodo de um ano apos ter
sido efetuada, venham a usufruir da mesma. O valor final deste custo ndo podera exceder em
mais de 20 % do orgamento inicial.

Os custos de resolugdo de um constrangimento serdo repercutidos percentual e
proporcionalmente em fungéo de:

e no caso de ampliagdo ou remodelagao do espago fisico: espago adicional utilizado pelos
operadores, incluindo empresas do Grupo, que venham a usufruir dessa intervengéo no
periodo de um ano apds a mesma ter sido concretizada;

e no caso de ampliacédo de sistema de alimentacdo DC e/ou de qDC (incluindo aquisi¢cao
de novo sistema DC ou de novo gDC): espaco adicional alugado ou ocupado pelos
operadores, incluindo empresas do Grupo, que venham a usufruir dessa intervengéo no
periodo compreendido entre a informagao, pela MEO ao(s) OOL, de existéncia de
constrangimento e um ano apos a ampliagao ter sido concretizada’;

e no caso de substituicdo completa de sistema de alimentacdo DC: espaco total alugado
ou ocupado por todos os equipamentos ativos de todos os operadores, incluindo
empresas do Grupo, que venham a usufruir desse sistema até um ano apds a
substituicdo ter sido concretizada.

A MEO deve manter em sua posse plantas das centrais onde se verificaram intervengdes no
ambito da resolucédo de constrangimentos, com a identificacdo dos espagos ocupados a data da
expansao de espaco e/ou de sistema de energia e posteriores atualizagbes (no periodo de um
ano).

1 Para situagdes de constrangimento de sistemas de energia DC e/ou de gDC cuja informagéo foi divulgada
aos OOL antes de 28 de Junho de 2007, os custos de resolugéo serao repartidos em fungao do espago
adicional alugado ou ocupado pelos operadores, incluindo empresas do Grupo, que venham a usufruir
dessa intervengéo no periodo compreendido entre 28 de Junho de 2007 e um ano apds a ampliagéo ter
sido concretizada.
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No ambito do mecanismo de reparticdo de custos de resolugdo de constrangimentos, e apds a
mesma, deve a MEO:

e Enviar aos OOL a fatura da intervencao efetuada, identificando o numero de entidades
que deverao repartir (de acordo com as regras supra definidas), originalmente, o custo
da mesma;

e Comunicar, num prazo maximo de quinze dias, qualquer alteracdo no referido nimero
de entidades; e

e Em consequéncia, incluir na fatura do més seguinte a alteragdo um crédito
correspondente ao valor a receber pelo(s) OOL abrangidos por essa alteragéo.

8. Interligagcao de Médulos

O servico de interligacdo de médulos permite aos OOL interligar médulos, adjacentes ou nao
adjacentes, numa mesma sala ou em salas distintas, coinstalados em centrais da MEO
Comunicagdes, através de cabos da MEO (cabos de fibra ética, de cobre ou de energia) ou
através de cabos proprios. Os cabos de interligagdo de médulos serao instalados em calhas da
MEO, exceto no caso da interligagdo de médulos adjacentes em que as calhas estdo suportadas
nos bastidores dos OOL.

Se um OOL pretender interligar um seu médulo ao moédulo de um OOL distinto, devera obter a
prévia concordancia deste ultimo enviando, a MEO, juntamente com o formulario do pedido de
interligagdo dos modulos, a respetiva autorizagdo formal dada pelo outro OOL. Nesta
autorizagao, deverao constar os nimeros do modulo e bastidor do outro OOL, aos quais o OOL
requerente se pretende interligar.

O OOL devera indicar corretamente os modulos e respetivos bastidores a interligar (origem e
destino), bem como identificar corretamente os cabos a instalar, de acordo com as regras abaixo
definidas:

Cabos proprietarios (do OOL) — quantidade e identificagdo dos cabos;
Cabos MEO:
e Cabos coaxiais — quantidade e identificagdo dos cabos1;
o Fibra dtica — tipo de fibra 6tica e quantidade de pares (0 minimo em utilizagdo pela MEO
séo cabos de 12 fibras);
e Cabos de energia — quantidade de cabos e poténcia de energia associada (em KW).

8.1. Procedimentos para passagem de cabos de interligagao

A interligacdo de médulos coinstalados em centrais da MEO tera de respeitar os procedimentos
a seguir detalhados.

1 - Cabos coaxiais com 75 ohm de impedancia caracteristica e adequado & transmisséo de sinais digitais
a2, 8,34 e 140 Mbps.

- Cabo tipo Siemens: 0,4 mm/4,5 mm (didmetro do condutor central/didmetro exterior do cabo).

- Cabo tipo Nokia: 0,3 mm/3,2 mm (didmetro do condutor central/didametro exterior do cabo).
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8.1.1. Interligagdao entre médulos de um mesmo OOL, ou de OOL distintos, em
SDO

A interligacao entre médulos de um OOL, ou de OOL distintos, coinstalados em SdO, implica a
instalacdo de calhas para o efeito, exceto no caso de mdodulos adjacentes em que o(s) OOL
pode(m) prescindir da instalagdo das mesmas.

A colocacao destas calhas sera efetuada:

e Pela MEO - nos casos em que as calhas sejam suportadas no teto ou em calhas ja
existentes instaladas pela MEO, ou nos casos em que os mdédulos ndo sejam adjacentes;

e Pelo OOL - nos casos em que o(s) OOL pretenda(m) instalar calhas suportadas nos seus
bastidores. O plano superior das calhas nao podera ultrapassar 15 cm medidos desde o
topo do bastidor. As calhas s6 poderdo ocupar e circular pelo espago do(s) OOL em
causa.

A passagem dos cabos sera efetuada:

e Pela MEO - nos casos em que os modulos do(s) OOL n&o sejam contiguos, os cabos
serao fornecidos pela MEO, a excecgdo de cabos proprietarios fornecidos pelo OOL,;

e Pelo OOL - nos casos em que os moédulos a interligar sejam adjacentes. Os cabos serédo
fornecidos pelo(s) OOL.

O cravamento, gestdo e manutengao dos cabos estara sempre a cargo do OOL responsavel pela
colocagéo do pedido a MEO.

8.1.2. Interligacao entre médulos de um mesmo OOL, ou de OOL distintos, em

Espago Aberto

A interligacdo entre médulos de um OOL, ou de OOL distintos, coinstalados em regime de
Espago Aberto implica a instalagdo de calhas para o efeito, exceto no caso de mddulos
adjacentes em que o(s) OOL pode(m) prescindir da instalacdo das mesmas.

A colocacéao destas calhas sera efetuada:

e Pela MEO - nos casos em que as calhas sejam suportadas no teto ou em calhas ja
existentes instaladas pela MEO, ou nos casos em que os mddulos ndo sejam adjacentes;

e Pelo OOL - nos casos em que o(s) OOL pretenda(m) instalar calhas suportadas nos seus
bastidores. O plano superior das calhas nao podera ultrapassar 15 cm medidos desde o
topo do bastidor. As calhas s6é poderédo ocupar e circular pelo espago do(s) OOL em
causa.

A passagem dos cabos sera efetuada:

e Pela MEO - nos casos em que a instalagado das calhas esteja a cargo da MEO. Os cabos
serao fornecidos pela MEO, a excegéo de cabos proprietarios fornecidos pelo OOL;

e Pelo OOL — nos casos em que a instalagédo das calhas esteja a cargo do OOL, sendo os
cabos também fornecidos por este.

O cravamento, gestdo e manutengdo dos cabos sera sempre da responsabilidade do OOL
responsavel pela colocagao do pedido a MEO.
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O quadro seguinte sintetiza as responsabilidades dos diferentes intervenientes:

Calhas suportadas no teto | Calhas colocadas pela MEO
Médulos ou em calhas existentes Cabos colocados e geridos pelo OOL
Sdo Adjacentes Calhas suportadas nos Calhas colocadas pelo OOL
bastidores do OOL Cabos colocados e geridos pelo OOL™M
Médulos Nao Calhas e cabos colocados pela MEO
adjacentes Cravamento e gestéo de cabos a cargo do OOL
Calhas e cabos colocados pela MEO
Calhas suportadas no teto C t t30 d b
] ou em calhas existentes ravamento e gestio de cabos a cargo
Maodulos do OOL
Espaco Adjacentes Calhas suportadas nos Calhas e cabos da respo~nsabllldade do
. OOL Cravamento e gestao de cabos a
Aberto bastidores do OOL )
cargo do OOL
Médulos Nao Calhas e cabos colocados pela MEO
adjacentes Cravamento e gestédo de cabos a cargo do OOL

(") Plano superior da calha esta, no maximo, a 15 cm do topo do bastidor, trabalhos acima desta medida
serdo realizados pela MEO (altura maxima de bastidor 2,20m). As calhas sé poderao ocupar e circular pelo
espago do OOL em causa.
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8.1.3. Procedimento Interligagdo de Modulos coinstalados em centrais MEO

8.1.3.1.

Fluxograma do processo

Pedido de Interligagdao de Médulos coinstalados em centrais MEO

encomenda concluida

)’
)

OOL MEO Prazos
Solicitagéo de W FORMIM 1 . .
interligagéo de > Recegéao do pedido Do
médulos J
A 4
Andlise do pedido
2du
Recegao de dados P FORMIM 1 N Dados
incorretos -~ Corretos?
Médulos na\_N
mesma sala
Rececgao da W FORMIM 1 Realizagéo dos 12 du
informagao < trabalhos de
encomenda concluida J interligagéo
Y
Envio da concluséo
dos trabalhos
v
Realizagéo dos
trabalhos de
interligagcao
20 du
A 4
Recegéo da FORMIM 1 Envio da conclus&o
informagéo dos trabalhos
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8.1.3.2. Descrigao do processo

1. O OOL interessado deve enviar a MEO o pedido de interligagcdo de médulos coinstalados em
centrais da MEO.

2. Apos rececado do pedido, a MEO procede a validagdo deste. Caso os dados estejam
incorretos, a MEO informa o OOL do facto.

Prazo de resposta: 2 dias uteis desde a recegao do pedido.

3. Caso os dados estejam corretos, a MEO procedera a realizagédo da totalidade dos trabalhos
solicitados pelo OOL, informando-o assim que os mesmos se encontrem concluidos.

Prazo de resposta: 12 dias Uteis, para os casos em que 0os modulos a interligar se encontrem
na mesma sala;

Prazo de resposta: 20 dias uteis, para os casos em que 0os moédulos se encontrem em salas
distintas.

9. Visitas e Acessos aos locais de coinstalagao

9.1. Condigoées para realizagdao de visitas aos locais de coinstalagao

fisica, acompanhado por um técnico da MEO

9.1.1. Condi¢c6es para realizagado de visitas ao espago destinado a coinstalagao
em SdO nos edificios de central onde a MEO disponibiliza uma Oferta de

coinstalacgao fisica

Sempre que um OOL pretenda visitar o espaco destinado a coinstalagdo em SdO nos edificios
de central onde a MEO disponibiliza uma Oferta de coinstalagéao fisica, deverédo ser observadas
as seguintes regras:

a) O OOL podera solicitar, por e-mail, uma visita ao edificio da central, com 5 dias Uteis de
antecedéncia relativamente a data em que pretende efetuar essa visita;

b) A data da visita sera acordada entre o OOL e a MEO n&o podendo, em circunstancia
alguma, ocorrer depois do prazo referido na alinea anterior;

c) Na solicitagdo a que se refere a alinea a) devera o OOL indicar, nhomeada e
obrigatoriamente, a identificacdo do edificio da central a visitar, os motivos da visita, o
numero, num maximo de 3, e identificacdo das pessoas do OOL envolvidas na visita,
bem como a data e hora pretendidas;

d) Na data da visita, o pessoal do OOL devera apresentar-se devidamente identificado e
credenciado;

e) O OOL, bem como o seu pessoal, estdo obrigados a manter sob sigilo todas as
informacdes recolhidas, designadamente as de natureza técnica e comercial, no ambito
da visita efetuada, ndo as podendo utilizar ou divulgar para outras agdes que nao as de
analise sobre as condigbes oferecidas pela MEO para a instalagdo dos equipamentos
do OOL.

O prego a cobrar pela MEO ao OOL, por cada visita efetuada, encontra-se discriminado no
numero 9 da Oferta.
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9.1.2.

Condicoes para realizagao de visitas aos locais onde a coinstalagao haja

sido recusada

Sempre que, na sequéncia de recusa de um pedido de coinstalagdo, o OOL pretenda realizar
uma visita a esse local, deverao ser observadas as seguintes regras:

a)

b)

d)

e)

)]

O OOL devera solicitar a visita ao local em causa, por e-mail, no prazo maximo de 3
(trés) dias uteis contados a partir do dia util seguinte ao da comunicagéo da recusa de
coinstalacao;

A data da visita sera acordada entre o OOL e a MEO, nao podendo, em circunstancia
alguma, ter lugar depois de decorridos 5 (cinco) dias Uteis contados a partir do termo do
prazo referido na alinea anterior;

Na solicitacdo a que se refere a alinea a), devera o OOL indicar, nomeada e
obrigatoriamente, a identificagdo do local a visitar, os factos justificativos da visita, o
numero, num maximo de 3, e identificagdo das pessoas envolvidas, bem como a data e
hora pretendidas;

Aquando da realizagdo da visita, o pessoal ao servigo do OOL devera apresentar-se
devidamente identificado e credenciado;

Todos os representantes do OOL envolvidos na visita estdo vinculados a observar as
normas de seguranga, relativas ao acesso e utilizagdo das instalagdes, em vigor na
MEO;

O OOL, bem como o pessoal ao seu servigo, estdo obrigados a manter sob rigoroso
sigilo todas as informacdes recolhidas no ambito da visita efetuada, designadamente as
de natureza técnica e comercial, s6 as podendo utilizar para a finalidade estrita
subjacente a realizagdo da visita, ou seja, verificacdo e analise das condi¢des
necessarias para efeitos de coinstalagéo, sendo-lhes expressamente vedada a utilizagcao
das mesmas para qualquer outra finalidade;

Concluida a visita, sera elaborada uma ata, que devera refletir claramente a posi¢ao da
MEO e do OOL, em caso de divergéncia, ou o acordo de ambos, em caso de
convergéncia de posigbes, a qual sera devidamente assinada pelos respetivos
representantes.

O prego a cobrar pela MEO ao OOL, por cada visita efetuada, encontra-se discriminado
numero 9 da Oferta.

9.1.3.

Condicdes para realizagao de visitas aos locais de coinstalagao fisica do
OOL, apés informagao da MEO do fornecimento do primeiro médulo ou de
um modulo subsequente em local ndo adjacente, com a finalidade de tomar

conhecimento da sua localizagao

Sempre que um OOL pretenda visitar um espago de coinstalagdo, com a finalidade de tomar
conhecimento da localizagdo do seu primeiro médulo ou de um médulo subsequente em local
nao adjacente e apods confirmagao, pela MEO, da conclusdo do respetivo fornecimento, deveréo
ser observadas as seguintes regras:

a)

b)
c)

O OOL podera solicitar, por e-mail, uma visita ao edificio da central, com 5 dias Uteis de
antecedéncia minima relativamente a data em que pretende efetuar essa visita;

A data da visita sera acordada entre o OOL e a MEO;

Na solicitagdo a que se refere a alinea a) devera o OOL indicar, nomeada e
obrigatoriamente:

o Aidentificagao do edificio da central a visitar;
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e Informacgdo de que se trata de uma visita decorrente do fornecimento do primeiro
modulo ou de um mddulo subsequente em local ndo adjacente;

e O numero de pessoas do OOL envolvidas na visita, num maximo de 5;

e A data e hora pretendidas.

d) Na data da visita, o pessoal do OOL devera apresentar-se devidamente identificado e
credenciado;

e) O OOL, bem como o seu pessoal, estdo obrigados a manter sob sigilo todas as
informagdes recolhidas, designadamente as de natureza técnica e comercial, no ambito
da visita efetuada, ndo as podendo utilizar ou divulgar para outras agdes que nao as de
analise sobre as condi¢des oferecidas pela MEO para a instalagdo dos equipamentos
do OOL.

O preco a cobrar pela MEO ao OOL, por cada visita efetuada, encontra-se discriminado nimero 9
da Oferta.

9.2. Procedimentos para Acesso a Sala de Operadores

9.2.1. Condigcoes Gerais

O controlo de acessos a SdO sera assegurado pela MEO. Para o efeito, o OOL fornecera,
anualmente e para cada central, a MEO uma lista de pessoas a quem deve ser facultado o
acesso a SdO e ao(s) médulo(s) contratado(s). Sempre que o OOL pretender alterar essa lista,
devera solicitar essa alteragdo, a MEO, com uma antecedéncia minima de 5 dias Uteis,
relativamente a data em que pretende que essa alteracdo produza efeitos.

A lista devera ter, no minimo, a seguinte informacao:

e Nome;

e Documento de Identificacédo

e Empresa a que se encontra afeto;
e Contacto (telemovel).

No caso dos médulos que disponham de uma divisdria metalica em rede a separa-lo dos
restantes e uma porta de entrada com chave, as pessoas credenciadas pelo OOL deverao estar
munidas da respetiva chave.

O OOL devera entregar uma cépia da chave, ou das chaves, de acesso ao(s) médulo(s) a um
responsavel a indicar pela MEO.

A chave de acesso ao(s) médulo(s) do OOL na posse do responsavel da MEO sera utilizada
exclusivamente em situacdes de emergéncia devidamente comprovadas.

Existem duas formas possiveis de acesso:

e Com controlo automatico
e Sem controlo automatico

9.2.2. Acesso com controlo automatico

As pessoas credenciadas pelo OOL terdo de seguir os seguintes procedimentos inerentes a
seguranca das instalagdes e dos equipamentos.
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9.2.2.1. Cartao de acesso

a) O OOL deve solicitar, a MEO, o fornecimento de cartdes magnéticos, com permissio de
acesso as instalagdes por ele identificadas.

b) O OOL é responsavel pela forma como o cartdo € utilizado e pela sua conservagao:

i) Responsabilizando-se pelo uso indevido;
i) Comunicando a MEO, em caso de extravio;
iii) Devolvendo o cartdo, logo que termine o periodo de utilizagdo contratado/autorizado.

9.2.2.2. Condigoes de acesso

Os trabalhadores e técnicos do OOL.:

a) Devem possuir os respetivos cartdes para acesso;

b) Devem apresentar-se devidamente identificados, bem como os respetivos
equipamentos, materiais e ferramentas;

c) Devem ter conhecimento do percurso autorizado para aceder a SdO;

d) Nao devem aceder a outras salas do edificio;

e) Na&o devem operar outros equipamentos, que nao sejam da propriedade do OOL;

f) N&o devem tirar fotografias dentro das instalagdes da MEO.

9.2.2.3. Regras de utilizagao dos acessos

No acesso aos edificios ou as SdO, deve-se:

a) Efetuar, sempre e s0, pelas portas dotadas de sistema de controlo de acessos;

b) Registar todas as entradas e de saidas, em cada controlo de acessos;

c) Registar todas as entradas e de saidas de cada individuo, mesmo que acedam em
grupo;

d) Fechar a porta, apds cada entrada ou saida.

9.2.24. Anomalias ou falhas na segurancga

a) No acesso aos edificios da MEO ou as SdO, sdo as seguintes as situagdes em que se
considera a ocorréncia de anomalia ou falha de segurancga, pelo que a MEO se reserva o
direito de inibir a permissao de acesso ao OOL.:

Utilizar portas de acesso nao dotadas de sistema de controlo;

Utilizar chave mecéanica ou manipulo, para abrir porta dotada de sistema de controlo;
Aceder ao interior das instalagdes sem ter efetuado o registo de entrada;

Aceder ao exterior ndo efetuando o registo da saida;

Efetuar os registos nos acessos, a SdO e a entrada edificio, separados por um periodo
de tempo ndo compativel com o despendido na realizagao do percurso entre os dois
acessos;

Vi) Nao fechar a porta, apds o acesso de cada individuo.

2' —H =
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b) As anomalias ocorridas durante os acessos devem ser comunicadas a MEO.

9.2.3. Acesso sem controlo automatico

Estes procedimentos aplicam-se aos edificios da MEO ou as SdO que nao estdo dotadas de
controlos de acesso automaticos ou cujos controlos de acesso estejam fora de servigco. As
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pessoas credenciadas pelo OOL terdo de seguir os seguintes procedimentos inerentes a
segurancga das instalagbes e dos equipamentos.

Para os pedidos de acesso, aplicam-se os mesmos procedimentos e condi¢cdes definidos para a
coinstalagdo em Espacgo Aberto.

9.3. Procedimentos para Acesso ao Espago Aberto

O controlo de acessos ao modulo do OOL em Espago Aberto sera assegurado pela MEO. Para
o efeito, o OOL fornecera, anualmente e para cada central, 8 MEO uma lista de pessoas a quem
deve ser facultado o acesso ao(s) modulo(s) contratado(s). Sempre que o OOL pretender alterar
essal lista, devera solicitar essa alteracdo, a MEO, com uma antecedéncia minima de 5 dias uteis,
relativamente a data em que pretende que essa alteracao produza efeitos.

A lista deve ter, no minimo, a seguinte informacgao:

e Nome;

e Documento de Identificacao

e Empresa a que se encontra afeto;
e Contacto (telemovel).

Os técnicos e trabalhadores sob a responsabilidade do OOL s6 podem aceder ao respetivo
modulo de Coinstalagdo em Espago Aberto desde que acompanhados por pessoal da MEO.

9.3.1. Pedido de acesso

a) O OOL deve informar a MEO da necessidade de aceder as instalagdes, identificando:

i) Modalidade de Acesso (Normal, Urgente Programado, Urgente Normal, Urgente
Premium);

ii) A data/hora pretendida para a entrada (aplicavel apenas as modalidades de acesso
normal e urgente programado) e a data/hora provavel de saida da central (aplicavel
apenas a modalidade de acesso normal);

iii) O numero de pessoas que vao aceder ao edificio da central (maximo 5 por acesso);

iv) A atividade que vai efetuar;

b) No acesso do OOL aos edificios da central da MEO ou ao(s) seu(s) modulo(s), € obrigatéria
a presencga de representantes da MEO, para o que o OOL deve solicitar o referido pedido de
acesso através do e-mail do OTEL acesso.operadores@meo.pt.

c) As modalidades de Acesso ao espago de coinstalagdo sdo descritas na tabela seguinte:

Data: 2025-12-31 Pagina 67 / 111 Versao: 01.00


mailto:acesso.operadores@meo.pt

=0

wholesale solutions

Coinstalagéo e Entrega de Sinal

Modalidade de Acesso

Descrigao

Normal M

O OOL agenda o acesso com um minimo de 2 dias Uteis de
antecedéncia face a data/hora pretendida para o inicio do acesso,
preferencialmente a realizar em Horario Util.

Urgente Programado ()

O OOL agenda o acesso com um minimo de 6 horas lineares e um
maximo de 2 dias Uteis de antecedéncia face a data/hora pretendida
para o inicio do acesso.

Urgente Normal ()

A MEO assegura o inicio do acesso num prazo maximo de 6 horas
lineares, desde a hora de recec¢ao do pedido de acesso.

Urgente Premium

A MEO assegura o inicio do acesso num prazo maximo de
deslocagao entre 2,5 e 5,5 horas lineares, desde a hora de recegao
do pedido de acesso, e de acordo com os prazos definidos para a
central em causa na tabela de Tempos Maximos, publicada na
Extranet para cada OOL.

(M Motivo do acesso:

Instalar equipamento;
Retirar equipamento;
Reparar equipamento;
Manter equipamento;
Testes;

Avarias.

d) As comunicagbes via e-mail, entre o OOL e a MEO, séo efetuadas de acordo com os
templates indicados no apéndice deste Anexo.

e) Se o OOL apo6s enviar o pedido de acesso, nao receber a respetiva referéncia MEO do
pedido de acesso ou a confirmagdo do acesso nos seguintes prazos deve contactar

telefonicamente o OTEL.:

Modalidade de Acesso

Prazo maximo
de resposta da analise
(Aceite ou Rejeitado)

Prazo maximo
de confirmagéo do acesso (")

Normal

20 minutos lineares 1 hora linear

Urgente Programado

20 minutos lineares 1 hora linear

Urgente Normal

15 minutos lineares 30 minutos lineares

Urgente Premium

15 minutos lineares 30 minutos lineares

() Prazo contado desde a resposta do OTEL ao OOL da aceitagéo do pedido de acesso.
f) Caso exista algum problema na realizagdo do acesso, por exemplo desencontro, atraso ou
nao comparéncia, o OOL e o representante da MEO que vai acompanhar o OOL devem
contactar o OTEL a informar deste facto, para o OTEL informar a outra parte.

O representante da MEO pode contactar diretamente o OOL, caso este tenha disponibilizado
o contacto do técnico do OOL que vai realizar o acesso.

9.3.2. Condic¢oes de acesso

Os trabalhadores e técnicos do OOL.:

a) Devem apresentar-se devidamente

identificados, bem como os respetivos

equipamentos, materiais e ferramentas;
b) Devem ter conhecimento do percurso para aceder ao seu espago de coinstalagao;
c¢) Nao devem aceder a outras salas do edificio;
d) Nao devem operar outros equipamentos, que nao sejam da propriedade do OOL;
e) Nao devem tirar fotografias dentro das instalagdes da MEO.
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Apéndice - Templates dos e-mails das comunicagoes do OOL e

da MEO

1. Comunicagoes do OOL

Os e-mails enviados pelo OOL devem respeitar os templates abaixo indicados, em fungdo da
solicitagao, incluindo o respetivo subject com a estrutura de texto indicada e no corpo do e-mail
a tabela apresentada, sendo que todos os campos da mesma séo de preenchimento obrigatorio.

Template PA — Pedido de Acesso

Modalidade de Acesso

Subject dos e-mails:

Normal

<<Operador>> - Acesso Normal - <<Designagéo Central Edificio>> -
Data_hora_inicio - Data_hora_fim

Urgente Programado

<< Operador>> - Acesso Urgente Programado -
<<Designacao Central_Edificio>> - Data_hora_inicio

Urgente Normal

<<Operador>> - Acesso Urgente Normal -
<<Designacao Central_Edificio >>

Urgente Premium

<<Operador>> - Acesso Urgente Premium -
<<Designacao Central_Edificio >>

Pedido de Acesso

Servigo

Coinstalagao

Operador

<<Operador>>

Ref pedido Operador

<<Referéncia do pedido de Acesso do Operador>>

Codigo Central

<<Cédigo da Central que o Operador pretende aceder>>

Designacao Central_Edificio

<<Designagao da Central_Edificio que o Operador pretende
aceder>>

Morada Central_Edificio

<<Morada da Central_Edificio que o Operador pretende aceder>>

Modalidade Acesso

<<Normal; Urgente Programado; Urgente Normal ou Urgente
Premium>>

Data hora pretendida

<<Data_hora pretendida pelo Operador>>

Obrigatdria nos acessos Normais (antecedéncia minima de 2 du) e
Urgente Programados (antecedéncia minima de 6 hu e maxima de
2 du).

Este campo n&o deve ser preenchido nas restantes modalidades
de acesso.

Data hora provavel saida

<<Data_hora provavel saida >>

Obrigatdria nos acessos Normais. Este campo n&o deve ser
preenchido nas restantes modalidades de acesso.

Nome quem solicita acesso

<<Nome da pessoa do Operador que efetua o pedido de acesso>>

Contacto quem solicita acesso

<<Telemével/telefone da pessoa do Operador que efetua o pedido
de acesso>>

Num pessoas Operador

<<Numero de pessoas do Operador que vao aceder ao edificio da
Central, que deve ser no maximo 5 pessoas por acesso>>

Motivo acesso

<<0 Operador indica a atividade que vai efetuar no local de
coinstalagao: Instalar equipamento; Retirar equipamento; Reparar
equipamento; Resolugado de Avaria ou Testes>>

Nome tecnico Operador

<<Nome do técnico do Operador que vai aceder ao edificio>>

Contacto técnico Operador

<<Telemoével do técnico do Operador que vai aceder ao edificio>>

Observacoes

Informacgao relevante para o pedido.
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Template PC - Pedido de Cancelamento
(aplicavel apenas a Pedidos de Acesso modalidade Normal)

O OOL pode solicitar o cancelamento do Acesso Normal com uma antecedéncia minima de 4 hu
face a data/hora agendada.

O OOL solicita o cancelamento do Acesso Normal, fazendo replay ao e-mail de resposta da MEO
com a informagdo da aceitacdo do pedido, acrescentando no subject a informacao
CANCELAMENTO.

<<Operador>> - Acesso Normal - <<Designacéo Central>> _Data_hora_inicio -

Subject: | pota hora_fim Ticket: <<Referéncia pedido MEO>> CANCELAMENTO (!

M A informac&o a italico € o subject do e-mail de resposta da MEO ao pedido do OOL.

Template PP — Pedido de Prolongamento
(aplicavel apenas a Pedidos de Acesso modalidade Normal)

O OOL pode solicitar o prolongamento do Acesso Normal com uma antecedéncia minima de 30
minutos face a data/hora prevista para o fim do acesso.

O OOL solicita o prolongamento do Acesso Normal, fazendo replay ao e-mail de resposta da
MEO com a informagdo do agendamento, acrescentando no subject a informagao
PROLONGAMENTO Nova_data_hora_fim.

<<QOperador>> - Acesso Normal - <<Designagao PA/Central>> - Data_hora_inicio -
Subject: Data_hora_fim Ticket: << Referéncia pedido MEO>> PROLONGAMENTO
Nova_data_hora_fim (M

(M A informac&o a italico € o subject do e-mail de resposta da MEO ao pedido do OOL.

2. Comunicagdes da MEO

Nos “subjects” dos e-mails de resposta da MEO, é acrescentado no final dos mesmos a seguinte
sequéncia de caracteres: [THREAD ID : «referéncia internay].

Template RA - Resposta de Pedido de Acesso Aceite

Subject: RE: <<Subject do pedido do Operador>> - << Referéncia pedido MEO>>

Pedido de Acesso aceite (resposta a PA)
Estado Pedido Aceite
Ref pedido MEO <<Referéncia MEO do pedido de acesso a espagos>>
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Template RR - Resposta de Pedido de Acesso Rejeitado

Subject: RE: <<Subject do pedido do Operador>> - Rejeitado

Pedido de Acesso rejeitado (resposta a PA)
Estado Pedido Rejeitado
Motivo Rejeicao <<Indicagao da raz&o de pedido invalido>>

Template RI - Informagao do Agendamento

RE: << Subject do pedido do Operador>> - <<Referéncia pedido MEO>> - Informacéo

Subject: agendamento

Informagao do agendamento (resposta a PA)

Estado Pedido Informacgéo do agendamento

Data hora agendada | <<Data/hora de inicio do acesso>>

Template RCA — Resposta de Pedido de Cancelamento Aceite
(aplicavel apenas a Pedidos de Acesso modalidade Normal)

‘ Subject: ‘ RE: << Subject do pedido do Operador>> Aceite

Pedido Cancelamento aceite (resposta a PC)

Estado Pedido | Cancelamento aceite

Template RCR - Resposta de Pedido de Cancelamento Rejeitado
(aplicavel apenas a Pedidos de Acesso modalidade Normal)

‘ Subject: | RE: << Subject do pedido do Operador>> Rejeitado

Pedido Cancelamento rejeitado (resposta a PC)

Estado Pedido ‘ Cancelamento rejeitado

Template RPA — Resposta de Pedido de Prolongamento Aceite
(aplicavel apenas a Pedidos de Acesso modalidade Normal)

‘ Subject: ‘ RE: << Subject do pedido do Operador>> - Aceite

Pedido Prolongamento aceite (resposta a PP)

Estado Pedido ‘ Prolongamento aceite
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Template RPR — Resposta de Pedido de Prolongamento Rejeitado
(aplicavel apenas a Pedidos de Acesso modalidade Normal)

‘ Subject: ‘ RE: << Subject do pedido do Operador>> - Rejeitado

Pedido Prolongamento rejeitado (resposta a PP)
Estado Pedido ‘ Prolongamento rejeitado

10. Remocgao de equipamento de um OOL

Por solicitagdo expressa da ANACOM, a MEO procedera a remogao de equipamento de um OOL
coinstalado, dispondo, para o efeito, de um periodo de 15 dias, contados desde a recegao da
informagéo do contacto e do local onde deve entregar o equipamento em causa.

Os custos em que a MEO incorrer na desinstalagdo dos servigos e na remogéao e transporte do
equipamento serdo suportados pelo OOL que instalou esse equipamento.

A MEO nado se responsabiliza por quaisquer danos que o equipamento venha a,
inadvertidamente, sofrer durante as tarefas de remogéao e transporte.
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11. Gestao de Avarias

Esta sec¢ao descreve o procedimento relativo a reparagao de avarias.
11.1. Principios gerais do procedimento de reparagao de avarias

11.1.1. Comunicagao das Avarias

A MEO e o OOL estao obrigados a disponibilizar um servigo de atendimento permanente, para
comunicagao de avarias que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.

No caso da MEO, este servico é prestado pelo Centro de Atendimento de Operadores e
Prestadores (OTEL), com os seguintes contactos:

e e-mail: pope.dno@meo.pt;
e telefone: 800201155.

Para efeitos da recegdo das comunicagdes telefénicas geradas pela MEO no ambito do
procedimento de reparagao de avarias, o OOL tem de disponibilizar a MEO um namero telefénico
de acesso gratuito e uma lista com os numeros que poderao originar chamadas para o IVR da
MEO (“white-list”), sendo a respetiva implementagdo em sistemas e consequente consideragéo
para efeitos de processo de reposicdo e apuramento de IQS efetuada com a seguinte
calendarizagao:

i) No dia 1 do més N+1, para niumeros fornecidos até ao dia 15 do més N;
ii) No dia 1 do més N+2, para niumeros fornecidos para além do dia 15 do més N.

11.1.2. Classificagao de avarias

Tipo de

Avaria Descrigao Servigo

Falha ocorrida entre o repartidor otico e a caixa | Servigo de Transporte de Sinal para
Tipo IV de junta de fibra dtica situada na camara de | Ligagao por Cabo de Fibra Otica da
transferéncia multioperador. MEO

Falha ocorrida entre 0 médulo do OOL e a cdmara Acesso a Tanel de Cabos para
instalagdo de Transporte de Sinal

Tipo VI de transferéncia -
) em Fibra Otica (FO) pelo OOL

Problemas de energia, climatizacdo ou
Tipo VIII | iluminag&o ocorridos no espago onde o modulo
do OOL esta instalado.

Servigo de Coinstalagdo fisica em
espaco interior:
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11.1.3. Avaria no servigo de transporte sinal fornecido pela MEO (Tipo IV ou
Tipo V)

Na participagéo deste tipo de avarias, o OOL envia um e-mail para o OTEL indicando a seguinte
informagéao obrigatdria (template 11 em apéndice):

a) ldentificar o servigo e a Oferta: Transporte Sinal FO MEO - (ORI, ORCE, ORAB ou OCE);
b) Nome do OOL;

c) Referéncia pedido Operador;

d) Referéncia do servico MEO;

e) Indicagao do tipo de avaria (tipo IV — Cabo FO MEO);

f) Local da avaria (cédigo da central, designagdo da central, morada e cédigo postal da

central);
g) Nome do técnico do OOL,;
h) N° telefone do técnico do OOL;
i) Dados complementares da avaria.

A estrutura dos e-mails das respostas da MEO ao Operador, € a constante dos templates
A (Aceite), B (Rejeitada) e F (Fecho) em apéndice.

11.1.4. Avaria no servig¢o de acesso a tunel de cabos (Tipo V)

O OOL é o proprietario do cabo de FO instalado entre o seu médulo de coinstalacéo e a camara
de transferéncia, sendo o responsavel pela supervisdo do cabo de FO. Nestas circunstancias,
caso o OOL detete uma avaria ou anomalia no referido cabo de FO, deve solicitar, via e-mail,
junto do OTEL, uma interveng&o no cabo com acompanhamento técnico por parte da MEO. As
solicitagdes podem ser colocadas com caracter urgente ou nao urgente.

Na participagéo deste tipo de avarias, o OOL envia um e-mail para o OTEL indicando a seguinte
informagéao obrigatéria (template 12 em apéndice):

a) lIdentificar o servigco e a Oferta: Transporte Sinal FO Operador - (ORI, ORCE, ORAB ou
OCE);
) Nome do OOL;
) Referéncia pedido OOL,;
d) Referéncia servigo MEO;
) Indicagao do tipo de avaria (tipo VIl — Cabo FO do OOL);
f) Local da avaria (cédigo da central, designagéo da central, morada e cédigo postal);
g) Tipo de Intervencdo: urgente ou ndo urgente;
h) Localizagdo da anomalia, indicando o troco com o problema (Bastidor - Tunel de Cabos
ou Tunel de Cabos - CVP de Transferéncia);
Data/hora pretendida pelo OOL;
Tempo previsto para a duragao da intervengao;
) Nome do técnico do OOL;
[) N° telefone do técnico do OOL;
m) Dados complementares da avaria.

[ —
z X

A estrutura dos e-mails das respostas da MEO ao Operador, é a constante dos templates
M (Aceite), B (Rejeitada), N (Confirmagdo Agendamento) e O (Fecho) em apéndice.
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11.1.5. Avaria de Energia, Climatizagao ou lluminacgao (Tipo VIII)

No ambito do servigo de coinstalagao fisica em espago interior nas centrais da MEO (Espago
Aberto ou SdO), e de acordo com o definido no Anexo 1, a MEO fornece os seguintes servigos:

Fornecimento de energia aos equipamentos do Operador instalados nos seus
bastidores/mdédulos.

Na modalidade de coinstalagdo em Espacgo Aberto, a MEO fornece as condigbes de
lluminagio e iluminagéo e climatizagcao existentes no local;

Climatizagdo | Na modalidade de coinstalagdo em SdO, a MEO assegura a iluminagéo e
climatizagéo de acordo com o definido no Anexo 1.

Energia

Na participagéo deste tipo de avarias, o OOL envia um e-mail para o OTEL indicando a seguinte
informagéao obrigatdria (template 13 em apéndice):

a) lIdentificar o servigo e a Oferta: Energia - (ORI, ORCE, ORAB ou OCE);

b) Nome do OOL;

c) Referéncia pedido OOL,;

d) Referéncia servico MEO;

e) Indicagao do tipo da avaria (tipo VIl — Energia; Climatizagdo ou lluminagéo);

f) Local da avaria (cédigo da central, designagéo da central, morada e cédigo postal);
g) Nome do contacto do OOL;

h) N° telefone do contacto do OOL;

i) Dados complementares da avaria.

A estrutura dos e-mails das respostas da MEO ao Operador é a constante dos templates
A (Aceite), B (Rejeitada) e O (Fecho) em apéndice.

11.2. Planeamento de Trabalhos na Rede

Salvo condigdes excecionais devidamente fundamentadas, tendo sempre em consideragao a
necessidade de restabelecimento do servico no menor prazo possivel, e sem prejuizo para a
execucao de todas as agdes que permitam minimizar impactos adversos a nivel da qualidade de
servigo e da capacidade de expansao da Oferta de servigos, a MEO e o OOL deverao comunicar
previamente interrupgbes ou suspensdes temporarias de servico decorrentes de agdes
previsiveis a realizar no ambito da manutencao da sua rede, independentemente da duragao das
agdes a realizar.

O OOL providenciara esta informagao de aviso prévio, bem como as correspondentes
justificagdes, com a maior antecedéncia que |lhe seja operacionalmente possivel e tendo em
atengao a minimizagao da afetagao do servigo prestado pela MEO.

A MEO notificard o OOL sobre as intervencdes planeadas/programadas e que tenham impacto
nos servicos prestados com a maior antecedéncia que |lhe seja operacionalmente possivel,
designadamente assim que sejam agendadas (i.e., programadas) pela MEO, tendo como
objetivo efetua-la com a antecedéncia minima de 5 dias uteis relativamente a data da
intervencéo.

Um trabalho planeado ¢é qualquer atividade programada e calendarizada que possa
eventualmente vir a afetar os servigos pelo OOL ou pela MEO.

A MEO reserva-se o direito de proceder a execugao do trabalho planeado de acordo com a
calendarizagao efetuada, independentemente do acordo do OOL.
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Contudo, a MEO desenvolvera os seus melhores esfor¢cos no sentido de minimizar interrupgdes
que possam afetar os servigos prestados ao OOL.

Apéndice — Templates dos e-mails das comunicagoes do OOL e
da MEO

1. Comunicagdoes do Operador

Os e-mails enviados pelo Operador, devem respeitar os templates abaixo indicados, em funcao
da solicitagdo, incluindo o respetivo subject com a estrutura de texto indicada e no corpo do e-
mail a tabela apresentada, sendo que todos os campos da mesma sdo de preenchimento
obrigatdrio.

Template 11 - Participagao de avaria de Transporte Sinal Cabo FO MEO (Tipo IV)

Subject:

servico MEO>>

Transporte Sinal FO MEO - <<Operador>> - Participagdo avaria - <<Referéncia

Participacao de avaria de Transporte Sinal Cabo FO MEO

Servico

Transporte Sinal FO MEO - << ORI, ORCE, ORAB ou OCE >>
(indicar a Oferta)

Operador

<<QOperador>>

Ref pedido Operador

<<Referéncia da participacao de avaria do Operador>>

Ref servico MEO

<<Referéncia do servico MEO em avaria do tipo 103xxxxxxx>>

Tipo avaria

Tipo IV — Cabo FO MEO

Codigo Central

<<Cadigo do Central>>

Designacao Central

<< Designacgao do Central>>

Morada Central

<<Morada do Central>>

Codigo Postal Central

<<Cddigo Postal da morada do Central>>

Nome tecnico Operador

<<Nome do contacto do Operador para efeitos de despistes
técnicos>>

Contacto técnico Operador

<<Telemdével/telefone do contacto do Operador para efeitos de
despistes técnicos>>

Dados complementares avaria

<<Descrever detalhes extra relativos a anomalia/problema do
servigo em avaria, por exemplo a data/hora em que foi detetada a
anomalia.>>
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Template 12 — Pedido de Acompanhamento por avaria do Transporte Sinal Cabo

FO OOL (Tipo VII)

Subject:

servico MEO>>

Transporte Sinal FO Operador - <<Operador>> - Acompanhamento - <<Referéncia

Pedido de acompanhamento por avaria no servi¢go de Transporte Sinal Cabo FO Operador

Servigo

Transporte Sinal FO Operador - << ORI, ORCE, ORAB ou OCE >>
(indicar a Oferta)

Operador

<<QOperador>>

Ref pedido Operador

<<Referéncia do pedido de acompanhamento do Operador>>

Ref servigo MEO

<<Referéncia do servigo MEO do tipo 103xxxxxxx>>

Tipo avaria

Tipo VII — Cabo FO Operador

Cddigo Central

<<Cdadigo da Central>>

Designagéo Central

<<Designacao da Central>>

Morada Central

<<Morada da Central>>

Caddigo Postal Central

<<Cddigo Postal da morada da Central>>

Tipo Intervencao

<<Urgente ou Nao Urgente>>

Localizagéo avaria

<<Indicar o trogo com o problema:
Bastidor - Tunel de Cabos ou
Tuanel de Cabos - CVP de Transferéncia.>>

Data hora pretendida

<<Data/hora pretendida pelo Operador para realizagao da
intervencédo, de acordo com o tipo de intervengéo.>>

Tempo previsto duragéo
intervencéo

<<Tempo previsto para a duragéo da intervengéo do técnico do
Operador e acompanhamento do técnico da MEO>>

Nome técnico Operador

<<Nome do contacto do técnico do Operador que vai efetuar a
intervengéo.>>

Contacto técnico Operador

<<Telemdével/telefone do técnico do Operador que vai efetuar a
intervengdo.>>

Dados complementares avaria

<<Descrever detalhes extra relativos a anomalia/problema do
servigo em avaria, por exemplo a data/hora em que foi detetada a
anomalia.>>
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Template 13 — Energia, Climatizagcao ou lluminagdao no ambito do servigo de
coinstalacao (Tipo VlII)

Subject: | <<Operador>> - Participagdo avaria Energia - <<Designagao Central>>

Participagao de avaria de Energia, Climatizagao ou lluminagao

Servigo Energia - << ORI, ORCE, ORAB ou OCE >> (indicar a Oferta)

Operador <<QOperador>>

Ref pedido Operador <<Referéncia da participacao de avaria do Operador>>

Ref servigo MEO <<Referéncia do servigo MEO em avaria do tipo 103xxxxxxx>>

Tipo avaria Tipo VIII~- <<Energia, Climatizagdo ou lluminagdo>> (escolher uma
das opcdes)

Cadigo <<Cdadigo da Central>>

Designagéo Central <<Designacao da Central>>

Morada Central <<Morada da Central>>

Caddigo Postal Central <<Cddigo Postal da morada da Central>>

<<Nome do contacto do Operador para efeitos de
esclarecimentos>>

<<Telemdvel/telefone do contacto do Operador para efeitos de
esclarecimentos>>

<<Descrever detalhes extra relativos a anomalia/problema do
Dados complementares avaria servico em avaria, por exemplo a data/hora em que foi detetada a
anomalia.>>

Nome contacto Operador

Contacto Operador

2. Comunicagoes da MEO

Nos “subjects” dos e-mails de resposta da MEO, é acrescentado no final dos mesmos a seguinte
sequéncia de caracteres: [THREAD ID : «referéncia internay].

Template A - Resposta de solicitagdo Aceite

Subject: | RE: <<Subject do pedido do Operador>> <<ID_UNICO>>

Participacao de avaria/lC aceite (resposta a 11 ou 13)
ID UNICO <<Referéncia MEO da participagdo da avaria/|IC>>

Data hora recegéo <<Data/hora da recegédo da participagao da avaria/IC>>

Data hora janela agendada
(apenas aplicavel nas IC)

<<Data/hora da janela agendada>>

Template B - Resposta de solicitagdo Rejeitada

Subject: | RE: <<Subject do pedido do Operador>> Rejeitado

Pedido Rejeitado (resposta a qualquer solicitacdo que nédo seja valida)

Motivo rejeigéo <<Indicagao da razao de pedido/solicitagcao invalida>>
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Template F - Comunica¢ao da MEO de fecho de avaria ou IC

Subject: | <<Operador>> - Participagao <<ID_UNICO>> - <<Referéncia do servigco>>

Comunicagao de fecho de avaria ou IC (resposta a 11)

Motivo fecho

Cddigo <<XYZ>> - <<Texto do motivo de fecho>>

Data hora comunicacao

<<Data da comunicag&o>> e <<Hora da comunicagdo>>

Corresponde a Data/hora de fim de contagem do tempo da duragao

da avaria/IC.

Template M - Resposta de solicitagao Aceite de um Pedido de Acompanhamento
por avaria do Transporte Sinal Cabo FO OOL

Subject: | RE: <<Subject do pedido do Operador>> - <<ID_UNICO>>

Pedido de acompanhamento aceite (resposta a 12)

ID UNICO

<<Referéncia MEO do pedido de acompanhamento>>

Data hora recegéo

<<Data/hora da recegéo do pedido de acompanhamento>>

Template N - Resposta a solicitagio de agendamento de um Pedido de
Acompanhamento por avaria do Transporte Sinal Cabo FO OOL

Subject: | RE: <<Subject do pedido Operador>> - <<ID_UNICO>> - Confirmagéo agendamento

Confirmagao do agendamento (resposta a 12)

Data hora agendada

<<Data/hora para inicio do agendamento do acompanhamento>>

Contacto técnico MEO

<<Contacto do técnico MEO que vai efetuar o acompanhamento.>>

Template O — Comunicacao de fecho de um Pedido de Acompanhamento por
avaria do Transporte Sinal Cabo FO OOL ou Participagao de avaria de Energia,

Climatizagao ou lluminagao

Subject: | RE: <<Subject do pedido Operador>> - <<ID_UNICO>> - Fecho

Comunicagao de fecho (resposta a 12 ou 13)

Motivo fecho

Cdédigo <<XYZ>> - <<Texto do motivo de fecho>>

Data hora fecho

<<Data e Hora do fecho>>
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Anexo 2 - Lista de centrais para coinstalagao

Cadigo . =
Central Designagao Central Morada Central
01AA01T | ALMADA RUA CANDIDO CAPILE N° 3, 2800-043 ALMADA
. AVENIDA SALGUEIRO MAIA N° 24, MATOS CHEIRINHOS/TIRES 2785-503
01AB01 | ABOBODA SAO DOMINGOS DE RANA
01AB02 | ROCIO PEQUENG IBIERSAO'\I 20 ROSSIO PEQUENO,S/N TRAJOUCE, 2785-670 SAO DOMINGOS
. ESTRADA CONCEICAO DA ABOBODA ( E:N. 579, KM 5,28), 2785-020 SAO
01AB03 | CONCEICAO DOMNCOS OF RANA
01AB04 | TRAJOUCE ggg XQ,F;LOS ANTONIO CONCEICAO ALMEIDA, 2785-649 SAO DOMINGOS
01AB05 | LAGE RUA CASAL DO MATOS, GAVETO FT.LT4 LAGE, 2740-032 PORTO SALVO
01AD01__ | ALCABIDECHE RUA VILA NOVA N° 1, 2645-092 ALCABIDECHE
01AFO1 | ALFRAGIDE ESTRADA DE ALFRAGIDE N° 51, ALFRAGIDE 2610-006 AMADORA
01AGO1 | ALGES RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO N° 23, 1499-051 ALGES
RUA CONEGO JOAQUIM MARIA PEREIRA BOTO N° 17, 2600-449
01AHO1 | ALHANDRA ALHAORA
01AHO2 | COTOVIOS LUGAR DE COTOVIOS, 2600-817 SAO JOAO DOS MONTES
01AH03 | A DO BARRIGA EN.248-3, 2670-111 ARRUDA DOS VINHOS
01A01 | ALMARGEM DO BISPO /SIVSEPr\gDA GENERAL HUMBERTO DELGADO, 2715-226 ALMARGEM DO
CRUZAMENTO DA ESTRADA DA MALVEIRA COM PRACETA JOAO
01AJ01 | ALDEIA DO JUZO GASPAR SIMOES ALDEIA DO JUZO 2750-836 CASCAIS
01AMO1 | AMADORA AVENIDA COMBATENTES GRANDE GUERRA N° 22, 2700-209 AMADORA
RUA ACESSO AO CEMITERIO, LARGO DE S JOAO SN, 2894-001
01A001 | ALCOCHETE o
01AQ01 | ALBARRAQUE Q\S%NF;ISA SANTA ISABEL, ED. MEO, ALBARRAQUE SN, 2635-006 RIO DE
01AUO1 | AGUALVA RUA DOMINGOS PAIVA LT 24, 2735-360 AGUALVA-CACEM
01AV01 | ALVERCA RUA JOSE ANTUNES N° 13, 2615-108 ALVERCA DO RIBATEJO
01AV02 | AREIAS RUA PRINCIPAL, S/N, AREIAS-2615-153 ALVERCA DO RIBATEJO
01AZ01 | AZEITRO RUA DR AGOSTINHO MACHADO FARIA, 2, 2050-212 PALMELA
01AZ02 | ALDEIA DA PIEDADE | RUA 25 DE ABRIL , 2925-018 AZEITAO
LUGAR DA PONTE DA RASCA (JT AO CRUZ.DA ESTRADA VALE DA RASCA
01AZ03 | ALDEIA GRANDE C/ EN 10-4), 2900-682 SETUBAL
01AZ04 | SAO GONCALO RUA FLORBELA ESPANCA - BREJOS DE AZEITAO-2925-159 AZEITAO
LUGAR DE VALE DA RASCA (ESTRADA VALE DA RASCA, AO KM 3.4),
01AZ05 | VALE DA RASCA S D AL
01BA01T | BARREIRO RUA MIGUEL BOMBARDA N° 5C, 2830-352 BARREIRO
01BBO1 | BAIXA DA BANHEIRA | RUA DAMAO N° 14, 2835-089 BAIXA DA BANHEIRA
01BCO1 | BARRA CHEIA LUGAR DE FORMAS, 2950-201 PALMELA
018002 | BAIRRO ALENTEJANG SSAA f\lsJ cE))E ABRIL JTO AO N°15, BAIRRO ALENTEJANO, 2950-501 QUINTA
EM 510, ENTRONC. C/ EM 1020 AO KM 6.6 - PENALVA, 2835-619 SANTO
01BC03 | PENALVA ANTONIO DA CHARNECA
BREJOS DOS AR 1 v/ RORRAL Aqn
o1Bcos | SREIOSBOS EN1029 (X=38°35'47,18" Y=8°56'44,31"), 2050-554 PALMELA
018001 | BOBADELA RUA D AFONSO HENRIQUES SN, 2695-011 BOBADELA
01BUO1 | BUCELAS RUA. D. AFONSO HENRIQUES - ED. MEO, 2670-637 BUCELAS
01BU02 | ARRANHO ARRANHO, 2630-028 LOURES
01BUO3 | SANTIAGOS VELHOS __ | S. SANTIAGO, S/N FTE AO N°45 -2615-153 SANTIGO DOS VELHOS
01BUO4 | FREIXIAL LUGAR DO FREIXIAL, 2670-676 BUCELAS
01CA01 | CAPARICA RUA RAPOSO DE BAIXO N° 35, MONTE DA CAPARICA 2825-098 CAPARICA
01CCO1 | CACEM RUA JOAO DE DEUS N° 2, 2735-285 AGUALVA-CACEM
01CHO1 | CHARNECA DA RUA EUGENIO SALVADOR, ED. MEO SN, 2820-186 CHARNECA DA
CAPARICA CAPARICA
RUA DAS ANEMONAS FT.LT 4.50.30 - HERDADE DA AROEIRA, 2820-533
01CHOZ | AROEIRA CHARNECA DA CAPARICA
01CLO1 | COLARES AVENIDA ATLANTICO N° 87C, PINHAL DA NAZARE 2705138 COLARES
AVENIDA D BRANDAO DE VASCONCELOS,(PROX N° 99) ALMOCAGEME,
01CL02 | ALMOCAGEME P o
01CM01__ | CAMARATE RUA BOMBEIROS VOLUNTARIOS SN, 2680-022 CAMARATE
01CNO1__ | CANECAS RUA CORONEL JOAO BRAS DE OLIVEIRA SN, 1685-581 CANECAS
01CP01 | CRUZ DE PAU VALE DA LOBA SN, PAIVAS 2845-178 AMORA
01CRO1 | CORROIOS RUA IGREJA SN, 2855147 CORROIOS
01CS01__ | CASCAIS AVENIDA ULTRAMAR N° 4, 2750-506 CASCAIS
01CV01 | CARCAVELOS RUA DR JOAQUIM DE ALMEIDA N° 61, 2775-594 CARCAVELOS
01CX01__ | CARNAXIDE AVENIDA DE PORTUGAL, ED MEO 2790-129 CARNAXIDE
01DM01__ | DAMAIA RUA GODFREY POPE N° 2, 2720-262 AMADORA
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Codigo . =
Central Designagéo Central Morada Central
01ES01 ESTORIL RUA ROCHA FERREIRA N° 2, 2765-275 ESTORIL
01FFO1 FERNAO FERRO RUA DA REPUBLICA N° 276C, 2865-632 FERNAO FERRO
01FJO1 FEIJO RUA BORGES DO REGO N° 16, 2810-186 ALMADA
01LS01 LOUSA ESTRADA MONTACHIQUE SN, 2670-741 LOUSA
01LS02 PONTE DE LOUSA LUGAR DE PONTE DE LOUSA, 2670-769
01LS03 POVOA DA GALEGA LUGAR ERMIDA - VIV ST? TERESINHA, 2670-337 LOURES
01LS04 MONTACHIQUE RUA DO GRUPO DESPORTIVO S/N 1° ANDAR, 2670-741 LOUSA
01LS05 TESOUREIRA RUA CERRADO DAS CANAS , S/N RIBEIRA, 2665-373 MILHARADO
01LUO1 LOURES RUA ILHA DA MADEIRA N° 11, 2670-442 LOURES
01LU02 A DOS CAOS Eglfgié-sii (PROXIMO DO CRUZAMENTOC/E.M.629 TOJALINHO -2670-348
01LUO03 MURTEIRA RUA DARIO CANAS, S/N MURTEIRA-2670-503 LOURES
01LVO01 LINDA A VELHA RUA JOAO CHAGAS N° 168, 2795-101 LINDA-A-VELHA
01LX01 AMOREIRAS RUA DE CAMPOLIDE N° 28, 1070-036 LISBOA
01LX02 BELEM TRAVESSA ARTUR LAMAS, N° 12, 1300-079 LISBOA
01LX03 BENFICA RUA SOUSA LOUREIRO N° 5, 1500-586 LISBOA
01LX04 CARNIDE RUA MARIA VELEDA N° 1, 1500-441 LISBOA
01LX05 ESTRELA TRAVESSA DO PINHEIRO N° 26, 1200-764 LISBOA
01LX06 LARANJEIRAS PRACA NUNO RODRIGUES SANTOS, N° 9/9A, 1600-171 LISBOA
01LX07 LISBOA-NORTE RUA ANDRADE CORVO N°6, 1069-220 LISBOA
01LX09 PORTAS DE BENFICA RUA ERNESTO SILVA N° 12, 1500-268 LISBOA
01LX10 AREEIRO AVENIDA MADRID N° 8, 1000-196 LISBOA
01LX11 CAMPO PEQUENO AVENIDA DE BERNA N° 22, 1050-041 LISBOA
01LX12 CASTELO ESCADINHAS MARQUES PONTE DE LIMA N° 5, 1100-335 LISBOA
01LX13 CHELAS RUA MANUEL TEIXEIRA GOMES ED. MEO SN, CHELAS 1950-186 LISBOA
01LX14 GRACA PRACA ANTONIO SARDINHA N° 9, 1170-028 LISBOA
01LX15 LUMIAR ALAMEDA LINHAS TORRES N° 100, 1750-147 LISBOA
01LX16 OLIVAIS RUA CIRCULAR SUL N° 37, 1800-135 LISBOA
01LX17 POCO DO BISPO RUA DR ESTEVAO VASCONCELOS N° 21, 1950-087 LISBOA
01LX18 TRINDADE RUA NOVA DA TRINDADE N° 7, 1200-301 LISBOA
RUA VICTOR CUNHA REGO, SN - POLIDESPORTIVO DA MUSGUEIRA,
01LX19 MUSGUEIRA 1750-377 LISBOA
RUA DO BOJADOR, PARQUE DAS NAGCOES, GARAGEM DO PISO -1, SALA
01LX20 | ORIENTE 3, 1900-010 LISBOA
01MFO01 MIRAFLORES AVENIDA DAS TULIPAS ED. MEO, 1495-209 ALGES
01MHO1 MARINHA DE CASCAIS | QUINTA DA MARINHA SN, 2750-008 CASCAIS
01MLO1 MALVEIRA RUA PROJETADA AO LAMEIRAO SN, 2665-291 MALVEIRA
RUA MOVIMENTO DAS FORCAS ARMADAS, S/N JUNTO AO LAVADOURU-
01ML02 ALCAINCA 2640-728 S. MIGUEL DE ALCAINCA
01MMO1 MEM MARTINS RUA ENG JULIO GOMES DA SILVA N° 4, 2725-075 MEM MARTINS
01MNO1 MONTIJO AVENIDA D AFONSO HENRIQUES N° 59, 2870-154 MONTIJO
01MNO02 VALE PERRIM CRUZ. EM 1123 C/ EM 502 - VALE PERRIM-2870-741 ATALAIA-MONTIJO
01MNO3 RIO FRIO RUA DAS ROSAS, S/N - RIO FRIO, 2955-014 PINHAL NOVO
01MNO4 SAMOUCO RUA DO MERCADO SN, (JUNTO AO MERCADO MUNICIPAL) 2890 - 234
SAMOUCO
01MNO05 PASSIL CRUZAMENTO DO PASSIL, FTE.LT7, PASSIL 2890-171 ALCOCHETE
01MNO6 ATALAIA RUA 25 DE ABRIL, (PROX. CRUZ C/ AVENIDA D. MANUEL I), 2870-709
ATALAIA
CRUZAMENTO DO ALTO ESTANQUEIRO, ALTO ESTANQUEIRO -2870-606
01MNO7 ALTO ESTANQUEIO ALTO DO ESTAQUEIRO - JARDIA
01MO01 MOITA RUA BARTOLOMEU DIAS SN, 2860-438 MOITA
01MS01 MASSAM RUA DIREITA MASSAMA, GAV C/ RUA JOAO LUCAS SN, 2745-801 QUELUZ
010D01 ODIVELAS RUA D NUNO ALVARES PEREIRA N° 2, 2675-418 ODIVELAS
010E01 OEIRAS RUA ESPARGAL N° 2, FIGUEIRINHA 2780-012 OEIRAS
01PA01 ng&%DE SANTO RUA DAS FIGUEIRAS SN, 2620-095 POVOA DE SANTO ADRIAO
01PLO1 PORTO SALVO RUA JOAO LUIS DE MOURA LT 18, 2740-071 PORTO SALVO
X RUA DA ESCOLA (JT ESCOLA DE JARDIA), S/N - JARDIA, 2870-684 ALTO
01PLO2 LEIAC ESTAQUEIRO - JARDIA
n AVENIDA DIOGO LOPES SEQUEIRA JT. N°71 (BAIRRO DOS
01PLO3 | TALAIDE NAVEGADORES), 2740-233 PACO DE ARCOS
01PMO01 PALMELA RUA GENERAL AMILCAR MOTA N° 34A, 2950-212 PALMELA
01PNO1 PINHAL NOVO RUA AFONSO DE ALBUQUERQUE N° 34, 2955-125 PINHAL NOVO
RUA DA ESCOLA (JT ESCOLA DE JARDIA), S/N - JARDIA, 2870-684 ALTO
01PNO2 JARDIA ESTAQUEIRO - JARDIA
01PNO3 PENTEADO 5%3_:?—1 (JT CRUZ RUA VOZ DO OPERARIO) - PENTEADO, 2860-563
01PO01 PONTINHA JARDIM DOS MALMEQUERES N° 6, 1675-139 PONTINHA
01PPO1 PERO PINHEIRO AVENIDA LIBERDADE N° 150, 2715-097 PERO PINHEIRO
01PP02 NEGRAIS RUA DO CAMPO DA BOLA,S/N NEGRAIS, 2715-315 ALMARGEM DO BISPO
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Central Designagéo Central Morada Central
PEDRA FURADA (CRUAZAMENTO ESTRADA. NEGRAIS/AVENIDA DE
01PP03 | PEDRA FURADA ROMA) - ANCOS-2715-611 MONTELAVAR
01PP04 | CHELEIROS RUA DA SOCIADADE, JUNTO AO N° 8-2640-170 CHELEIROS
CRUZAMENTO DA ESTRADA DO CARVALHAL C/ ESTRADA DO BOCO
01PP05 | IGREJA NOVA IGREJA NOVA, 2640-303 IGREJA NOVA
01PROT | PAREDE EXQAI\:ELICIANO MOREIRA, ED. MEO, RANA 2785-558 SAO DOMINGOS DE
PRACETA DO JORNAL "PRAIA DO SOL" N° 1, 2825-346 COSTA DA
01PS01 | PRAIA DO SOL aon
01PTO1 | PORTELA RUA CIDADE DE GOA, ED. MEO, 2580-999 PORTELA
017v01 | POVOA DE SANTA IRIA_| RUA EGA DE QUEIROS N° 15, BAIRRO DA BOLONHA 2625-017 POVOA DE
SANTA IRIA
01QA01 | QUINTA DO ANJO RUA VENANCIO COSTA LIMA, 142, 2950-701 QUINTA DO ANJO
01QC01 | QUINTA DO CONDE RUA VASCO DA GAMA LT 2741, 2975-401 QUINTA DO CONDE
01QE01 | QUELUZ RUA JOAQUIM ELEUTERIO GASPAR GOMES N° 57, 2745-134 QUELUZ
01RBO1__| REBOLEIRA AVENIDA MANUEL ALPEDRINHA N° 40, 2720-355 AMADORA
01RM01__| RIO DE MOURO RUA D LUIS DE NORONHA SN, 2635-380 RIO DE MOURO
OIRMOZ | RECOVEIRO PRACETA DAS AVENCAS (TRAZEIRAS DO N° 2) - RINCHOA, 2635-104 RIO
DE MOURO
01SA01 | SANTO ANTONIO DOS | RUA ALEXANDRE HERCULANO, ED. MEO SN, CIDADE NOVA 2660-212
CAVALEIROS SANTO ANTONIO DOS CAVALEIROS
01SB01 | SABUGO RUA HEROIS DO ULTRAMAR SN, 2715-383 ALMARGEM DO BISPO
01SCO1__ | SACAVEM RUA CIDADE DE GOA N° 6, 2685-038 SACAVEM
- AVENIDA DO BRASIL, ED. MEO SN, URBANIZACAO DE SAO MARCOS
01SMO1 | SAO MARCOS 2735-680 AGUALVA-CACEM
o1sMo3 | cotho EQCL:J:CCEI’\DAADE DE SAO PAULO (TRASEIRAS DO LT.181), 2735-658 AGUALVA
01SNO1__| SINTRA RUA SACADURA CABRAL N° 11, 2710-530 SINTRA
01SN02 | LINHO RUA DR FERNANDO FERREIRA DA COSTA, 4, 2710-308 SINTRA
01SN03 | MORELINHO RUA EDUARDO FRUTUOSO GAIO, S/N - CARRASCAL, 2710-641 SINTRA
01SNO4 | VARZEA RUA DAS PAPOILAS, SIN, 2710-665 SINTRA
01SS01 | SESIMBRA LARGO BOMBEIROS VOLUNTARIOS, 1, 2970-663 SESIMBRA
015701 | SANTANA ESTRADA NACIONAL 378, KM 20.1, EDIFICIO MEO, COTOVIA, 2970-868
SESIMBRA
01ST02 | ALFARIM LARGO DAS FORCAS ARMADAS , ALFARIM, 2970-095 SESIMBRA
01ST03 | LAGOA DE ALBUFEIRA | AVENIDA ALCAIDE C/ AVENIDA VASCO GAMA, 2970-480 SESIMBRA
01ST04 | FACHO DA AZOIA PINHEIRINHOS, 2970-335 SESIMBRA
ESTRADA NACIONAL 379, KM 3.6 (FT AO POSTO DA B. FISCAL DA GNR) -
01ST05 | CABO ESPICHEL AZOIA, 2970-181 SESIMBRA
01TEOT | TERRUGEM gl\:\‘ETr\lggA 29 DE AGOSTO N° 208, CERRADO EIRA 2705-907 TERRUGEM-
01TED2 | ALVARINHOS ﬁXﬁgfsA 15 DE AGOSTO, 43-A ALVARINHOS, 2705-430 SAO JOAO DAS
01TE03 | ASSAFORA ASSAFORA, 2705-509 TERRUGEM
01TE04 | CARVALHAL LARGO DA SOCIEDADE ,S/N CARVALHAL, 2640-111 CHELEIROS
AVENIDA 10 DE AGOSTO, (EN 247,KM 58,4 ) POBRAL, 2655-135
01TEO5 | POBRAL CARVOEIRA-MAFRA
01TE0s | SAC JOAO DAS RUA FARMACIA - JUNTO PARQUE INFANTIL - 2705-737 S. JOAO DAS
LAMPAS LAMPAS
01TE07 | MAGOITO ESTRADA S. MARIA N°80 MAGOITO, 2705-691 S. JOAO DAS LAMPAS
01TJ01 | TOJAL RUA 1° DE MAIO N° 93, 2660-368 SAO JULIAO DO TOJAL
01TJ02 | CASAINHOS RUA LUIS DE CAMOES, 11 CASAINHOS, 2670-720 FANHOES
01TJ03 | FANHAES TRAVESSA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS,S/N, 2670-720 FANHOES
01TM01 | TORRE DA MARINHA | RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO N° 12, TORRE DA MARINHA 2840-
436 SEIXAL
RUA PROJECTADA A RUA 28 DE SETEMBRO S/N CASAIS DE COTIM E
0TVAD1 | VIALONGA MOTAIS, 2625-696 VIALONGA
R QUINTA DAS CANAS ED. MEO SN, QUINTA DA LOMBA 2830-239
01VCO1 | VILA CHA Yt
01VC02 | CIDADE SOL RUA 7 UZ. CIDADE SOL, 2835-512 SANTO ANTONIO DA CHARNECA
RUA ALBERTO PINTO, CABECO VERDE/BARREIRO, 2835-701 SANTO
01vC03 | CABECO VERDE ANTONIO DA CHARNECA
RUA HENRIQUE ANDRADE EVANS (JT A IGREJA PAROQUIAL), 2835-722
01vCOo4 | JUNTO ... IGREJA SANTO ANTONIO DA CHARNECA
01vcos | SANTOANTONIODA | RUAMANUEL MARTINS GOMES JUNIOR, (JT N° 56), 2835-723 SANTO
CHARNECA ANTONIO DA CHARNECA
01VNO1 | VENDA NOVA RUA RUY LUIS GOMES 3, ALFARELOS, 2650-130 AMADORA
02AC01 | ARCOZELO RUA SALVADOR BRANDAO N° 1532, 4405-702 VILA NOVA DE GAIA
Aoz | SAO FELIXDA AVENIDA DAS ARVORES COM A RUA FONTE DO BISPO 4410-211 S. FELIX
MARINHA MARINHA
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02AFO01 AFURADA RUA BELGICA N° 1630, 4400-045 GAIA
02ANO1 ALFENA RUA 1° DE MAIO SN (FRENTE AO N° 2184), 4445-244 ALFENA
02AN02 AGRELA RUA 25 DE ABRIL, 4825-010 AGRELA STS
02CT01 CASTELO DA MAIA RUA ESPINHOSA SN, 4475-699 MAIA
02CT02 SAO ROMAO RUA DOS DESCOBRIMENTOS SN, 4745-515 SAO ROMAO CORONADO
02CT03 ALVARELHOS RUA DO LOTEAMENTO - CASAIS, 4745-043 ALVARELHOS TRF
o o - _
02CT04 GEMUNDE sxﬁAENG FREDERICO ULRICH, JUNTO N° 1631 - GEMUNDE 4475-130
02CT05 GUILHABREU LARGO DE PARADA - GUILHABREU - 4485-231 GUILHABREU,
02EMO01 ERMESINDE RUA INFANTE D HENRIQUE N° 1, 4445-472 ERMESINDE
02EMO02 SAMPAIO RUA FERNAO LOPES SN, 4445-434 ERMESINDE
02EMO03 SA RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO SN, 4445-450 ERMESINDE
02EPO1 ESPINHO RUA 23 N° 1037, 4500-275 ESPINHO
o -
02GA01 GAIA (RBX/I:CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ N° 532, 4400-093 VILA NOVA DE
02GA02 SIMOPRE PONTE DIOGO MACEDO N° 64, 4400-108 GAIA
02GJ01 GRIJO LUGAR RIBEIRA DA VENDA (EN 1, KM 289,3) SN, 4505-007 ARGONCILHE
02GJ02 FIOES CHOUSA DE CIMA, 4520-254 FEIRA
02GJ05 PACOS BRANDAO LUGAR DA LAVOURA, 4535-288 LOUROSA
02GJ06 LAMAS ( GRIJO) TRAVESSA DOS CORTICEIROS, 4535-424 SANTA MARIA DAS LAMAS
02G001 GONDOMAR RUA SENHORA DE FATIMA N° 176, 4420-214 GONDOMAR
02G002 SAO PEDRO DA COVA TRAVESSA DAS MINAS, 4510-332 SAO PEDRO DA COVA
02JV01 JOVIM RUA CENTRAL DE TRAS SN, SERRA SOUSA 4510-034 JOVIM
LUGAR DE AGUIAR DE SOUSA (JUNTO A IGREJA) - AGUIAR DE SOUSA -
020v02 | AGUIAR DE SOUSA 4585-009 AGUIAR DE SOUSA
02JV03 COVELO RUA FAVAIS, S/N-LARGO LUIS BOIALVO, S/N, COVELO - 4515-036 COVELO
ESTRADA NACIONAL 319-2 (JUNTO A ESCOLA PRIMARIA) - SARNADA -
02Jv04 SARNADA 4585-002 AGUIAR DE SOUSA,
02LCO1 LECA DA PALMEIRA RUA PROGRESSO N° 212, LECA DA PALMEIRA 4455-530 PERAFITA
02LC02 PAMPELIDO LUGAR DE AVILHOSO, 4450-066 MATOSINHOS
02LD01 LORDELO AVENIDA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS SN, LORDELO 4580-418
PAREDES
02MAO01 MAIA RUA QUINTA DAS FLORES SN, 4475-229 MAIA
02MA04 PEDRAS RUBRAS CRUZAMENTO DA RUA DA BOTICA COM EN 107 SN, 4470-575 MAIA
02MDO01 MEDAS LUGAR CAVADAS -V COVA, 4515-414 MEDAS
AVENIDA DR. FRANCISCO SA CARNEIRO (EN 108, JUNTO ENTRADA P/
02MD02 BOIALVO MARINA DE BOIALVO) -COVELO, 4515-034 COVELO
02MDO03 MELRES RUA PADRE JERONIMO (JUNTO A CASA BANDEIRINHA) 4515-552 MELRES
02MTO01 MATOSINHOS AVENIDA SERPA PINTO N° 215, 4450-280 MATOSINHOS
02MT02 SETE BICAS RUA DA QUINTA SECA N° 88, 4460-393 SENHORA DA HORA
02NGO01 NOGUEIRA RUA JORGE FERREIRINHA 4475-476 MAIA
020D01 OLIVEIRA DO DOURO gg%ﬁFAUA SOMBRA N° 544, VILAR DE ANDORINHO 4430-295 VILA NOVA
020D03 CARVALHOS RUA DO PASSEIO - LUGAR DA IGREJA, 4415-233 PEDROSO
02PT02 AREOSA RUA DA AREOSA SN, LAPA 4200-084 PORTO
02PT03 BOAVISTA RUA AGRAMONTE N° 246, 4150-030 PORTO
02PT04 BONFIM RUA DO BONFIM N° 490, 4300-067 PORTO
02PTO05 CAMPANHA RUA DO FALCAO N° 275, 4300-180 PORTO
02PT06 CARVALHIDO RUA MONTE DOS BURGOS N° 95, 4250-316 PORTO
02PTO7 FOZ RUA DE FEZ N° 612, 4150-326 PORTO
02PT08 LAPA RUA ALVARO CASTELOES N° 362, 4200-040 PORTO
02PT09 PORTO-PICARIA RUA DA PICARIA N° 5, 4050-478 PORTO
02PT11 GALIZA RUA JULIO DINIS N° 201, 4000-324 PORTO
02PT12 FERREIRA DIAS RUA ENGENHEIRO FERREIRA DIAS N° 380, NAVE 4100-246 PORTO
02PT13 CONDOMINHAS RUA CONDOMINHAS, N° 688, RC, 4150-221 PORTO
02RCO1 RECAREI RUA PADRE BERNARDINO MOREIRA LOPES (EN 319-2) SN, 4585-592
RECAREI
02RTO1 RIO TINTO RUA SAO SEBASTIAO N° 218, 4435-442 RIO TINTO
02SD01 SANDIM RUA DO CENTRO SOCIAL SN, VARZEA 4520-117 CANEDO
02SD02 SAO MIGUEL O ANJO RUA TEATRO AMADOR, 55 4415-897 SANDIM
02SD03 SEIXO ALVO I(_;/ZII?'SO DO SEIXO ALVO - SEIXO ALVO - 4415-749 OLIVAL - VILA NOVA DE
02SD04 CANEDO TRAVESSA DO PINHEIRO MANSO, 4525-249 CANEDO VFR
02SD05 IGREJA RUA SPORT CLUBE DRAGOES SANDINENSES, 474, 4415-896 SANDIM
02SHO1 SENHORA DA HORA RUA MONTE ALTO N° 53, 4460-768 CUSTOIAS
02SH04 NORTE SHOPPING RUA SARA AFONSO, 105 4460-841 SENHORA DA HORA
02SMO01 ISNAF%QA.I'_AAMEDE DE RUA SENHORA DE LURDES N° 93, 4465-214 SAO MAMEDE DE INFESTA
02S001 SANTO OVIDIO RUA OUTEIRO SN, VILAR DO PARAISO 4405-890 VILA NOVA DE GAIA
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025002 MADALENA BEA(\:SAE&A URBANIZACAO JOSE DOMINGUES POGCAS, 4405-522 VILA NOVA
02S003 CANELAS RUA DA RECHOUSA, 567, 4400-222 GAIA
02VCO01 VALONGO CENTRO RUA JOAQUIM MARQUES DOS SANTOS N° 311, 4440-607 VALONGO
02VLO01 VALONGO RUA CENTRAL DA GANDRA SN, VILARINHO DE CIMA 4485-116 GANDRA
02VL02 BALTAR RUA VASCO DA GAMA - LUGAR DO AREAL, 4485-014 BALTAR
02VPO1 VILAR DO PINHEIRO RUA ALBERTO MOREIRA - SOUTELO, 4485-766 VILAR VCD
RUA 25 DE ABRIL, JUNTO N° 540 - LUGAR DE FARILHE - CANIDELO - 4485-
02vP02 | MALTA 060 CANIDELO VILA DO CONDE,
02VP04 LABRUGE RUA DO PARQUE - PINHAL, 4485-323 LABRUGE
31ADO01 ANADIA RUA ALEXANDRE SEABRA SN, 3780-230 ANADIA
31AD02 EQ%E%URENCO Do ESTRADA NACIONAL S/N, 3780-179 ANADIA
31AD03 AVELAS DE CIMA AVELAS DE CIMA - JUNTO MATADOURO, S/N, 3780-401 AVELAS DE CIMA
31AD04 VALE DA MO RUA DA ESCOLA, S/N - VALE DE MO, 3780-480 MOITA ANADIA
AMOREIRA DA
31AG01 GANDARA RUA DO CABEGO, S/N, 3780-011 ANADIA
31CT01 CANTANHEDE LARGO COMBATENTES GRANDE GUERRA SN, 3060-133 CANTANHEDE
31CT02 CADIMA LARGO JOAQUIM M DE ALMEIDA, 3060-094 CANTANHEDE
31CT03 CORDINHA LUGAR DE CORDINHA, 3060-251 CORDINHA
31FRO1 FEBRES FEBRES, 3060-318 CANTANHEDE
31L0O01 LUSO RUA EMILIO NAVARRO, S/N, 3050-224 MEALHADA
31MDO01 MEALHADA RUA MARIA LUISA SN, 3050-341 MEALHADA
31MD02 ANTES ANTES, 3050-032 ANTES
31MGO01 MORTAGUA RUA PRINCIPAL, 3450-123 MORTAGUA
31MG02 VILA MEA LUGAR DE SOMAS, 3450-165 MORTAGUA
31MG03 BARRACAO ESTRADA NACIONAL 3450-031 BARRACAO
31MG04 ESPINHO RUA PRINCIPAL 3450-056 ESPINHO
31MG05 MARMELEIRA RUA PRINCIPAL 3450-095 MARMELEIRA
31MR0O1 MIRA RUA FLORIDO TOSCANO, S/N, 3070-324 MIRA
31MR02 LENTISQUEIRA LENTISQUEIRA, 3070-251 MIRA
31MR03 PORTOMAR PORTOMAR, 3070-458 MIRA
31PNO1 POUTENA LARGO DO CORREIO S/N, 3780-594 ANADIA
31PP0O1 PAMPILHOSA RUA ABEL DA SILVA LINDO N° 1A, 3050-429 MEALHADA
31PRO1 PRAIA DE MIRA AVENIDA CIDADE DE COIMBRA, S/N, 3070-761 MIRA
31TX01 TOCHA LARGO ANTONIO JOSE ALMEIDA, S/N, 3060-705 TOCHA
31TX02 SANGUINHEIRA LUGAR DE SANGUINHEIRA 3, 3060-850 SANGUINHEIRA
31TX03 COCHADAS LUGAR DAS COCHADAS, 3060-647 TOCHA
32AB01 AGUIAR DA BEIRA EN 330, KM 0, 4, 3570-024 AGUIAR DA BEIRA
32AL01 AVELAL TALHINHO - DECERMILO, 3560-030 DECERMILO
32AMO1 ARCOZELO DAS MAIAS | LUGAR DA CANCELA, 3860-011 OLIVEIRA DE FRADES
BARREIRO DE
32BB01 BESTEIROS LUGAR DAS MOITAS, 3465-012 BARREIRO DE BESTEIROS
32BD01 BODIOSA EN 16, KM 83, 4 - LADEIRA, 3500-566 VISEU
32CB01 CABANAS DE VIRIATO LUGAR DA CERCA, 3430-615 CABANAS DE VIRIATO
32CI01 CAMPIA LARGO DR MANUEL LOPES RIBEIRO, 3670-056 VOUZELA
32CLO1 CARAMULO LUGAR DETRAS DA LOMBA, 3475-031 CARAMULO
32CL02 SAO JOAO DO MONTE SAO JOAO DO MONTE, 3475-072 SAO JOAO DO MONTE
32CMO01 K:/Il:g?/-\s DE SANTA FACELEIRA, 3460-012 TONDELA
32CNO1 CANAS DE SENORIM CHAO DA FONTE DA CRUZ, 3525-022 CANAS DE SENHORIM
32CP01 CARAPITO RUA DAS BOUGCAS , 3570-100 CARAPITO
32CRO1 CASTRO DAIRE RUA DE S SEBASTIAO 3600-598 CASTRO DAIRE
32CR02 CUSTILHAO VALE DO PEREIRO, 3600-270 CASTRO DAIRE
32CR03 PENDILHE EN 225 - LUGAR DE PERMOGCO - PENDILHE, 3650-032 PENDILHE
32CS01 CARREGAL DO SAL RUA DOS CORDOEIROS, 3430-027 CARREGAL DO SAL
32CT01 CAMPO DE BESTEIROS | EN 228, KM 49, 7, 3465-061 CAMPO DE BESTEIROS
PARANHO DE
32CT02 BESTEIROS LUGAR DA CRUZ - CAPARROSA, 3465-104 CAMPO DE BESTEIROS
32CV01 CAVERNAES EN 229, KM 81.150, 3500-111 VISEU
32CV02 SANGUINHEDO SANGUINHEDO DE COTA, 3505-236 COTA (VISEU)
32DS01 DORNELAS LARGO DO SOITO DA FEIRA, 3570-130 AGUIAR DA BEIRA
32LA01 LORDOSA CARRIS - POVOA DE CALDE, 3515-745 CALDE (VISEU)
32LMO01 LAMAS ( SATAO ) LUGAR DE CASTELO, 3560-044 SATAO
32MDO01 MATADOS LUGAR DE MATADOS, 3530-034 CHA DE TAVARES (MANGUALDE)
32MEO1 MOLEDO CHAO GRANDE (LAMAS), 3600-458 MOLEDO
32MLO1 MANGUALDE RUA DO GREMIO N° 37, 3530-189 MANGUALDE
32ML02 ALCAFACHE TRAVESSA DAS FLORES, 3530-310 MANGUALDE
32ML03 MOURILHE LARGO DA MISERICORDIA, 3530-131 MANGUALDE
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32NS01 NELAS LARGO DE CAVALARIA, 7, 3520-085 NELAS

32NS02 SANTAR CASAL DO SANCHO 3520-111 SANTAR

320R01 OLIVEIRA DE FRADES RUA DR RAMIRO FERREIRA SN, 3680-142 OLIVEIRA DE FRADES
32PE01 PARADA DE ESTER SITIO DA SECA, 3600-345 CASTRO DAIRE

39PGO1 PARADA DE GONTA I(__Il_JOGNAgElii)GENGAL, S/N JUNTO AO CEMITERIO, 3460-401 GENEGAL
32PG02 VILA CHA DE S RUA DO FONTAINHAS, 3510-422 VISEU

32PG03 SILGUEIROS A 130M DA EN 337 - KM 35,300, 3560-171 SATAO

32PLO1 POVOLIDE EN 229-1 KM-19,100 - PRESA DO MONTE, 3500-247 VISEU

32PT01 PENALVA DO CASTELO | RUA DOS CORREIOS, S/N, 3550-999 PENALVA DO CASTELO
32PT02 CANTOS E'l:S:B_?EIE(I\)/I)SZ - PENEDO DOS VALADOS, 3550-034 CANTOS (PENALVA DO
32SB01 SANTA COMBA DAO LUGAR DA PENEIRADA, 3440-323 SANTA COMBA DAO

32SB02 ROJAO GRANDE ROJAO GRANDE, 3440-607 SANTA COMBA DAO

32SB03 VILA POUCA E.N. 2, KM 215.450 - LUGAR DA PENEI

32SL01 SUL QUINTELA - SUL, 3660-645 SAO PEDRO DO SUL

32SP01 ?éﬂ;ﬁ CRUZ DA LARGO. DO CALVARIO, 3660-253 SAO PEDRO DO SUL

328P02 SERNADINHA SERNADINHA, 3660-149 SAO PEDRO DO SUL

328801 SAO PEDRO DO SUL RUA SERPA PINTO, 3660-512 SAO PEDRO DO SUL

32ST01 SATAO RUA DOS COMBATENTES, 3560-171 SATAO

328T02 TRAVASAO RUA CIRCUNVALAGAO, 3560-130 SATAO

32TDOA TORREDEITA .(J\l/.lll;E(L)J)AO POSTO MEDICO E CASA DO POVO, 3510-857 TORREDEITA
32TLO1 TONDELA RUA TENENTE VALADIM, 3460-615 TONDELA

32TLO2 FONTAINHAS E.N. 632-1 - FONTAINHAS

32VL01 VOUZELA RUA COMENDADOR CORREIA DE OLIVEIRA, 3670-238 VOUZELA
32VL02 QUEIRA QUEIRA, 3670-174 VOUZELA

32VL03 CAMBRA LUGAR DA IGREJA - CAMBRA, 3670-046 VOUZELA

32VP01 VILA NOVA DE PAIVA RUA PRIMEIRO DE MAIO, 3650-203 VILA NOVA DE PAIVA

32VP02 SOUTOSA SOUTOSA - PEVA, 3620-443 MOIMENTA DA BEIRA

32VP03 TOURO SANTA ANA, 3650-078 VILA NOVA DE PAIVA

32VZ01 VISEU RUA COMBATENTES GRANDE GUERRA SN, 3500-109 VISEU
32vZ02 CACADOR POVOA DE SOBRINHOS, 3505-487 VISEU

32VvZ03 ABRAVESES ALTO DE ABRAVEZES, 3515-173 VISEU

32VZ04 RANHADOS SITO DE ALAGOA, 3500-628 VISEU

32VZ05 TRAVASAOS EN 229, KM 87.700 3505-564 VISEU

32VZ06 VIRIATO AVENIDA CAPITAO HOMEM RIBEIRO SN, 3514-502 VISEU

33FG01 FIGUEIRA DA FOZ PASSEIO INFANTE D HENRIQUE N° 40, 3080-154 FIGUEIRA DA FOZ
33FG02 GALA RUA DOS APAIXONADOS, S/N - COVA, 3080-692 FIGUEIRA DA FOZ
33FG03 BUARCOS RUA DOS PESCADORES N° 35-R/C DT®, 3080-325 FIGUEIRA DA FOZ
33FG04 TAVAREDE QUINTA DO PACO, 3080-607 FIGUEIRA DA FOZ

33FG05 VILA VERDE LUGAR CACHADA, 3090-641 FIGUEIRA DA FOZ

33MAO01 MAIORCA RUA DO PALACIO, S/N, 3080-476 FIGUEIRA DA FOZ

33M001 MARINHA DA ONDAS RUA TENENTE ARGEL DE MELO, S/N, 3080-001 FIGUEIRA DA FOZ
33P101 PAIAO RUA DR TEIXEIRA DIAS, S/N, 3080-495 FIGUEIRA DA FOZ

33PI02 SANTA LUZIA REGALHEIRAS, 3090-460 LAVOS

33QS01 QUIAIOS RUA DR NOGUEIRA DE CARVALHO, 3080-523 FIGUEIRA DA FOZ
33SA01 SANTANA RUA JOSE INACIO CASTELO BRANCO, S/N, 3080-803 FIGUEIRA DA FOZ
34AC01 AGUADA DE CIMA RUA DAS ALMAS, 3750-041 AGUEDA

34AG01 AGUEDA RUA TENENTE CORONEL ALBANO DE MELO SN, 3750-166 AGUEDA
34AG02 TRAVASAQO RUA PROFESSOR DINIS PIRES, CABANOES, 3750-752 TRAVASSO
34AG03 RECARDAES RUA DO AREEIRO, 3750-711 RECARDAES

34AL01 ALBERGARIA A VELHA \F;ILEJI:AHAALEXANDRE DE ALBUQUERQUE SN, 3850-011 ALBERGARIA-A-
34ANO1 AVANCA EN 109, KM 41, 3860-133 AVANCA

34AN02 PARDILHO TRAVESSA DOS CORREIOS, IGREJA, 3860-469 PARDILHO

34AV01 AVEIRO RUA COMBATENTES GRANDE GUERRA N° 100, 3814-503 AVEIRO
34AV02 ESGUEIRA RUA DO CRUZEIRO SN, 3800-300 AVEIRO

34AV03 SAO JACINTO AVENIDA MARGINAL, 3800-901 AVEIRO

34AV04 SAO BERNARDO RUA CONEGO MAIO SN, 3810-089 AVEIRO

34AV05 QUINTA DO SIMAO QUINTA DO SIMAO, ED. MEO SN, ESGUEIRA 3800-317 AVEIRO
34AV06 ARADAS RUA DAS LEIRINHAS, 3810-425 AVEIRO

34BR0O1 BRANCA ESTRADA, 3850-573 BRANCA ALB

34BS01 BUSTOS RUA 18 DE FEVEREIRO, 3770-018 OLIVEIRA DO BAIRRO

34BS02 PALHACA LUGAR DE PALHACA, 3770-355 PALHACA

34BX01 BELAZAIMA DO CHAO RUA PRINCIPAL, S/N, 3750-362 AGUEDA

34CC01 CACIA RUA DO CORREGUINHO, 3800-078 AVEIRO

34CLO1 CALVAO EN 109 - CALVAO, 3840-041 VAGOS
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34CV01 | COSTA DO VALADO RUA DIREITA SN, 3800-794 AVEIRO
34ET01 | ESTARREJA RUA BOMBEIROS VOLUNTARIOS SN, 3860-367 ESTARREJA
34EX01 | EIXO RUA DE S SEBASTIAO, 3800-799 EIXO
34EX02 | ALQUERUBIM RUA MAJOR GERALDO, S/N, 3850-360 ALBERGARIA-A-VELHA
34GNO1__ | GAFANHA DA NAZARE | RUA PRIOR GUERRA, 3830-711 ILHAVO
34GN02 | BARRA RUA DIOGO CAO, 3830-772 ILHAVO
34GN03 | ENCARNACAO RUA DA ESCOLA, 3830-470 GAFANHA DA ENCARNACAO
341L01 | OLHAVO AVENIDA 25 DE ABRIL SN, 3830-044 ILHAVO
34MCO1 | MACINHATA DO VOUGA | RUA DA RIGUEIRA, 3750-593 MACINHATA DO VOUGA
34MVO1 | MOURISCA DO VOUGA | RUA DA LIBERDADE, S/N, 3750-779 AGUEDA
34MV02 | ARRANCADA RUA JOAQUIM SOUSA BATISTA, S/N, 3750-810 AGUEDA
MURTOSA /
aamzor | MaRTOSA RUA DR CARLOS BARBOSA, 14 A, 3870-213 MURTOSA
34MZ02 | TORREIRA LARGO 30 DE OUTUBRO, 3870-324 MURTOSA
340101 | OIA RUA DA FABRICA DAS MALHAS SN, 3770-059 OLIVEIRA DO BAIRRO
320102 | FERMENTELOS LARGO DA SR® DA SAUDE, 3770-422 OLIVEIRA DO BAIRRO
345G01__ | SANGALHOS RUA DO COMERCIO, 3780-124 ANADIA
345G02 | OLIVEIRA DO BAIRRO | ESTRADA DA MURTA, 3770-216 OLIVEIRA DO BAIRRO
345V01 | SEVER DO VOUGA RUA DO COMERCIO, 3740-271 SEVER DO VOUGA
345V02 | ROCAS DO VOUGA ROCAS DO VOUGA, SEVER DO VOUGA, 3740-182 ROCAS DO VOUGA
34TL01 | TALHADAS TALHADAS, 3740-412 SEVER DO VOUGA
34VG01 | VAGOS BAIRRO DA CORREDOURA, 3840-387 VAGOS
GAFANHA DA
3avGo2 | oAt GAFANHA DA VAGUEIRA, 3840-252 GAFANHA DA BOA HORA
35AC01 | AMOREIRA CIMEIRA | LUGAR DE AMOREIRA CIMEIRAA, 3320-331 PAMPILHOSA DA SERRA
35ANO1 | ARGANIL AVENIDA JOSE AUGUSTO CARVALHO SN, 3300-014 ARGANIL
35AN02 | POMBEIRO DA BEIRA | POMBEIRO DA BEIRA, 3300-318 POMBEIRO DA BEIRA
35AS01 | ALVARES RUA AIRES BARATA DINIS, 3345-140 ALVARES
35BT01 | BENFEITA LUGAR DE BENFEITA, 3305-031 BENFEITA
35CJ01 | COJA COJA, 3305-143 COJA
35CL01 | COLMEAL COLMEAL, 3330-073 GOIS
35CR01__ | CABRIL CASAL DA LAPA, 3320-391 PAMPILHOSA DA SERRA
35FJ01 | FAJARO RUA CESAR VICENTE DA SILVA, 3320-080 PAMPILHOSA DA SERRA
356501 | GOIS GOIS, 3330-333 GOIS
35MDO1 | MIDAES LARGO DA PAZ, 3420-136 TABUA
35MNO1 | MOURONHO LARGO DO ROSSIO, 3420-168 TABUA
35PMO1__ | POMARES LUGAR DE POMARES, 3305-259 POMARES
35PS01 | CAMPILHOSADA RUA DO CEMITERIO, 3320-200 PAMPILHOSA DA SERRA
35PX01 | o SSEGUEIRODE LUGAR DE PESSEGUEIRO DE BAIXO, 3320-310 PAMPILHOSA DA SERRA
35TA01T | TABUA RUA DR FRANCISCO BEIRAO, 3420-325 TABUA
36AD01 | ADTROARIADOS RUA PRINCIPAL, S/N, 3115-081 ALBERGARIA DOS DOZE
3AD02 | SAO SIMAO DE LITEM | SAQ SIMAO DE LITEM - CASA DO POVO CIV, 3100-724 SAO SIMAO DE
36AG01 | ALVORGE ALVORGE, 3240-402 ANSIAO
36AI01 | ANSIAO RUA CONS ANTONIO JOSE DA SILVA, S/N, 3240-128 ANSIAO
36AI02 | LAGOA PARADA LAGOA PARADA, 3240 ANSIAO, 3240-673 ANSIAO
36AI03 | MOGADOURO LUGAR DE MOGADOURO DE BAIXO, 3240-680 ANSIAO
36AI04 | MARTIM VAQUEIRO MARTIM VAQUEIRO, 3240-597 MARTIM VAQUEIRO
36AI05 | LAGARTEIRA RUA DO PENEIREIRO, LAGARTEIRA BAIXA 3240-558 LAGARTEIRA,
36AL0T | ABIUL LARGO DA PRACA VELHA, S/N, 3100-012 POMBAL
36AL02 | ALDEIA DO RIO CARDAIS, 3100 POMBAL, 3100-013 ABIUL
36AV01 | AVELAR RUA DE REPOULA, S/N, 3240-327 ANSIAO
36AV02 | CHAO DE COUCE AVELAR, 3240-466 CHAO DE COUCE
36AZ01 | ALVAIAZERE RUA DR JOSE BARATA, S/N, 3250-125 ALVAIAZERE
36AZ02 | ALMOSTER QUINTA DOS CIPRESTES, ALMOSTER 3250-039 QUINTA DOS CIPRESTES,
36CC01_ | CABACOS PRACA NOVA, S/N, 3250-351 ALVAIAZERE
36CRO1 | CASTANHEIRA DE PRACA VISCONDE CASTANHEIRA DE PERA, S/N, 3280-017 CASTANHEIRA
PERA DE PERA
36FNO1 | FIGUEIRG DOS VINHOS | RUA DR MANUEL SIMOES BARREIROS, SIN, 3260-424 FIGUEIRO DOS
36FN02 | SOALHEIRO SOALHEIRA, 3270-030 PEDROGAO GRANDE
36GI01 | GUIA POMBAL AVENIDA COMENDADOR RAUL TOME FETEIRA, SIN, 3105-091 GUIA
36GI02 | ILHA EN 531, 1 - ILHA, 3105-104 ILHA
36LC01_ | LOURICAL RUA DA FONTE, S/N, 3125-165 LOURICAL
36MMO1 mg&s DE DONA LUGAR DE MACAS D MARIA, 3250-294 MAGAS DE DONA MARIA
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36PG01 | PEDROGAO GRANDE | RUA DOS CORREIOS, S/N, 3270-118 PEDROGAO GRANDE
36PG02 | PEDROGAO PEQUENO | BAIRRO N? SR® DA CONFIANCA, LT 45, 6100-550 PEDROGAO PEQUENO
36PLOT | POMBAL RUA SANTA LUZIA SN, 3100-483 POMBAL
36PL02 | ALMAGREIRA RUA DONA INES DE CASTRO, S/N, 3100-004 POMBAL
36RI01 | REDINHA LARGO DE S DOMINGOS, S/N, 3100-343 POMBAL
36VL01 | VERMOIL VALE DO FOJO, 3100-432 POMBAL
36VL02 | OUTEIRO DARANHA | EN 1, KM 141, 1 - SERRACAO PEREIRA GOMES, 3100-408 POMBAL
36VL03 | MEIRINHAS LUGAR DA CHEIRA, 3100-233 POMBAL
38AZ01 | ARCOZELO DA SERRA | CHAOS DO CEMITERIO, 6290-051 GOUVEIA
38EBO1 | ERVEDAL DABEIRA | AVENIDA 23 MAIO, ERVEDAL DA BEIRA, 3405-601 ILA FRANCA DA BEIRA
38EB02 | LAGARES DABEIRA | AVENIDA DOS HOSPITAIS, 3405-163 LAGARES OHP
38GA01 | GOUVEIA AVENIDA 1° DE MAIO, 6290-541 GOUVEIA
38GA02 | PACOS DA SERRA LUGAR DO AMEAL, 6290-241 PASSOS DA SERRA
EN 17, KM 72.052 - QUINTA DA LAMEIRA, 3400-454 OLIVEIRA DO
38GZ01 | GALIZES EOamTAL
RUA SACADURA CABRAL(ENTRADA DA VILA, JTO POSTO TURISMO),

38LGOT | LORIGA 6270-108 LORIGA ( )
38MLO1 | MELO LUGAR DA PONTE, 6290-121 MELO (GOUVEIA)
380P01 | OLIVEIRADO AVENIDA COMBATENTES GRANDE GUERRA, 3400-109 OLIVEIRA DO

HOSPITAL HOSPITAL
380P02 | PENALVA DE ALVA RUA DO POLITEIRO, 3400-558 PENALVA DE ALVA
38PS01 | PARANHOS DA BEIRA | LUGAR DO ACHINCHEIRO, 6270-133 SEIA
38SE01 | SEIA AVENIDA 1° DE MAIO N° 49, 6270-479 SEIA
38SE02 | SAO ROMAO RUA DE ST° ANTONIO, 6270-299 SEIA
38TM01__ | VILA NOVA DE TAZEM | AVENIDA DR JOAQUIM BORGES, 6290-632 GOUVEIA
387201 | TORROZELO LUGAR DE MONFORTE, SEIA, 6270-555 TORROZELO
38VEO1 | VIDE RUA DA ESTALAGEM, SEIA, 6285-115 VIDE
39AC01 | ANCA VALE DE PENELA, 3060-044 ANCA
30AD01 | ARAZEDE LUGAR DE ARAZEDE SN, 3140-022 ARAZEDE
39AL01 | ALMALAGUEZ MONTE DOS LAGOS, 3040-422 ALMALAGUES
39CD01 | CONDEIXA AVENIDA VISCONDE DE ALVERCA N° 41, 3150-120 CONDEIXA-A-NOVA
30CD02 | CERNACHE LUGAR DA CRUZ, 3000-764 COIMBRA
39CHO1 | CARAPINHEIRA CASAL DO MEIO, 3140-097 MONTEMOR-O-VELHO
39C001 | COIMBRA RUA OLIMPIO NICOLAU RUI FERNANDES SN, 3000-303 COIMBRA

. RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO N° 368, SANTO ANTONIO OLIVAIS

39C002 | CALHABE 3030-327 COIMBRA
39C003 | SANTA CLARA ANOVA | RUA DO OBSERVATORIO SN, SANTA CLARA 3040-004 COIMBRA
39c004 | BERCD DOS LUGAR DE MARCO DOS PEREIROS, 3000-716 COIMBRA
39C005 | ADEMIA RUA DA LIBERDADE, 53E, 3025-006 COIMBRA
39C006 | SANTA APOLONIA BAIRRO DE ST° APOLONIA, LT 133, 3020-429 COIMBRA
39C007 | SANTA CLARA VELHA | AVENIDA JOAO DAS REGRAS SN, 3000256 COIMBRA
39C008 | PADRAO RUA DO PADRAO N° 116, 3000-312 COIMBRA
39GU01 | GRANJA DO ULMEIRO | BAIRRO DA CABECA GORDA SN, 3130-080 GRANJA DO ULMEIRO
39GU02 | PEREIRA DO CAMPO | QUINTA DE S LUIS, 3140-306 PEREIRA
39GU03 | VILA NOVA DE ANCOS | VILA NOVA DE ANCOS, 3130-400 VILA NOVA DE ANCOS
39LA01 | LOUSA PRACA CANDIDO DOS REIS, 5, 3200-209 LOUSA
30MCO1 | MIRANDA DO CORVO | RUA D AFONSO HENRIQUES, 5, 3220-197 MIRANDA DO CORVO
39MVO1 | MONTEMOR O VELHO | EN 111, KM 17 - JOGO DA BOLA, 3140-274 MONTEMOR-O-VELHO
39PCO1 | PENACOVA LARGO DE S FRANCISCO, 16A, 3360-191 PENACOVA
30PC02 | TELHADO LUGAR DE VALDARZAM, 3360-062 FIGUEIRA DE LORVAO
39PC03 | LORVAO LORVAO, 3360-106 PENACOVA
30PCO4 | VALE DA FORMIGA RUA VALE DA FORMIGA 3360-033 VALE DA FORMIGA,
39PLO1 | PENELA RUA DA FOPA, 10, 3230-249 PENELA

VILA NOVA DE
30PSO1 | LoAROY POIARES, 3350-159 VILA NOVA DE POIARES
2395C01 | SAO MARTINHO DA JUNTA DE FREGUESIA S MARTINHO CORTICA, 3300-357 SAO MARTINHO

CORTICA DA CORTICA
395C02 | SILVEIRINHO QUINTAIS DO SILVEIRINHO, 3360-310 TRAVANCA DO MONDEGO
39SD01 | SEMIDE ROCHA, 3220-423 SEMIDE
39SE01 | SOURE AVENIDA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS, 3130-202 SOURE
39SL01 | SANTA LUZIA RUA SARGENTO-MOR SN, 3000-832 COIMBRA
30SNO1 | SERPINS LUGAR DA GANDARA, SERPINS, 3200-320 LOUSA
39TCO1 | TAPADA DE CEIRA EN 17, KM 9, 2 - ESTRADA DA BEIRA, 3030-901 CEIRA
39TC02 | CEIRA CEIRA, 3030-868 CEIRA
39TLO1 | TENTUGAL LUGAR DE SALGUEIRO, 3140-563 TENTUGAL
39TO01 | TAVEIRO QUINTA NOVA SN, 3045-490 TAVEIRO
39VEO1 | VERRIDE RUA DA REPUBLICA, S/N, 3140-603 MONTEMOR-O-VELHO
39VRO1 | VINHA DA RAINHA LUGAR DA TERRA ALTA, 3130433 VINHA DA RAINHA
30XNO1 | ESPINHAL RUA 25 DE ABRIL, S/N, 3230-078 PENELA
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41AB01 | ABRANTES EN 3, KM 109.060 (ESTRADA DA BARATA) SN, 2200-207 ABRANTES

41AB02 .'?SJSOSAO AOSULDO | pa GENERAL GODINHO, S/N, 2200-019 ABRANTES

41ATO1 | AGUA TRAVESSA RUA DA ESCOLA, SN, AGUA TRAVESSA , 2205-161 BEMPOSTA ABT

41AV01 | ALVEGA PRACA DA REPUBLICA, 13, 2200-102 ABRANTES

41BPO1 | BEMPOSTA RUA DO SECADOR, 2205-177 BEMPOSTA ABT

41BV01 | BELVER RUA CAPITAO JOAO PIRES, 11, 6040-024 GAVIAO

41CV01__| CARVOEIRO RUA PEDRO MATOS, SN, CARVOEIRO, 6120-313 CARVOEIRO MAC

41EVO1 | ENVENDOS RUA ORIENTAL, SN, ENVENDOS, 6120-017 ENVENDOS

41EV02 | SAO JOSE DAS MATAS | RUA DO COMERCIO, S. JOSE DAS MATAS - MAGAO, 6190-069 S.J. MATAS

41GV01 | GAVIAO RUA DR ANTONIO PEQUITO, 41A, 6040-113 GAVIAO

41MCO1 | MACAO ALAMEDA INFANTE D. HENRIQUE, SN, MACAO, 6120-721 MACAO

41MC02 | ORTIGA LUGAR DE LOMBA, 6120-538 MACAO

41MRO1__ | MOURISCAS RUA DA ESTACAO, SN, MOURISCAS, 2200-684 MOURISCAS

41PG01 | PEGO EN 118, KM 138, 95, 2200-324 ABRANTES

41RMO1__| RIO DE MOINHOS RUA DAS CUNHEIRAS, PREDIO 2, R/C, 2200-789 ABRANTES

41SD01__ | SARDOAL RUA CONEGO SILVA MARTINS, 2, 2230-124 SARDOAL

41SD02 | SAO DOMINGOS LUGAR DE S. DOMINGOS, 2230-063 SANTIAGO DE MONTALEGRE

41SFO1 | SAO FACUNDO RUA COMBATENTES GRANDE GUERRA, B-R/C-DT®, 2200-408 ABRANTES

41SMO1 fggT“gGUEL DERIO | RuA GENERAL AVELAR MACHADO, 46, 2200-563 ABRANTES

41SM02 | CHARNECA RUA PRINCIPAL BICAS - ABRANTES, 2205-504 BICAS - ABRANTES

415701 | SOUTO RUA DA PADARIA, SN CARREIRA DO MATO , 2200-601 ALDEIA DO MATO

41ST02 | MARTINCHEL ROSSIO, S/N, 2200-638 ABRANTES

41ST03 | CARVALHAL CARVALHAL, 2230-862 CARVALHAL

41ST04 | FONTES RUA 15 DE AGOSTO, 2230-836 FONTES

41TG01__ | TRAMAGAL EN 118, KM 127, 8, 2200-836 ABRANTES

21VG01 | VALE GAVIAES MARGEM, 6040-079 MARGEM

41XC01__| CHAO DE CODES LARGO DA IGREJA, SIN, 6120-114 MACAO

428201 |AVIZ RUA DA CANTINA, AVIS, 7480-123 AVIS

42BV01 | BENAVILA RUA FRANCISCO ABREU CALADO, 7480-216 AVIS

42EV01 | ERVEDAL RUA DE OLIVENCA, 7480-293 AVIS

42FO01 | FOROS DO ARRAO RUA 25 DE ABRIL, SN, 7415-210 FOROS DO ARRAO

42GS01 | GALVEIAS LARGO DE S PEDRO, S/N, 7400-022 GALVEIAS

42MGO1__ | MONTARGIL RUA DA MISERICORDIA, 53A, 7425-112 MONTARGIL

42PRO1__ | PONTE DE SOR RUA JOAO DE DEUS, SIN, 7400-263 PONTE DE SOR

42PR02 | LONGOMEL LONGO MEL, 7400-454 LONGOMEL

42PR0O3__ | TRAMAGA RUA S JOSE, S/N - AO LADO DO N° 4, 7400-604 PONTE DE SOR

42VR01 | VALE DE ACOR RUA 1° DE DEZEMBRO, 5A, 2200-527 ABRANTES

43AD01 | ALCANEDE RUA DOS CORREIOS, S/N, 2025-041 ALCANEDE

43AD02 | RIBEIRA DAS NEVES | VALE DA VILA, 2040-021 RIO MAIOR

43AD03 | VALVERDE ESTRADA PRINCIPAL, EN. 362, S/N, 2025-201 ALCANEDE

43ANOT | ALCANHOES RUA PAULINO CUNHA E SILVA, 190, 2000-369 SANTAREM

43AN02 | VALE FIGUEIRA RUA PROF ILDA AFONSO, 2000-749 SANTAREM

43AP01 | ALPIARCA RUA DR QUEIROS VAZ GUEDES, 6, 2020-077 ALPIARCA

43AR01 | ALMEIRIM RUA 5 DE OUTUBRO N°31, 2080-052 ALMEIRIM

43AR02 | FAZENDAS DE RUA PADRE EDUARDO RODRIGUES SILVA, S/N, 2080-595 FAZENDAS DE
ALMEIRIM ALMEIRIM

43AR03 | PACOS NEGROS PACOS DOS NEGROS, 2080-640 ALMEIRIM

433001 | BENFICA DO RIBATELO EILIJBIZ _Ili_)éJFOONTE BRANCA, BENFICA DO RIBATEJO, 2080-344 BENFICA DO

43BC02 | MUGE RUA MOUZINHO DE ALBUQUERQUE, 2125-361 MUGE

43BC03 | GRANHO RUA 5 DE OUTUBRO, 2125-401 MUGE

43CHO1__ | CORUCHE RUA JULIO MARIA DE SOUSA, 19/21, 2100-192 CORUCHE

43CH02 | BISCAINHO ESTRADA PRINCIPAL, S/N, 2100-651 BISCAINHO

43CHO03 | FAJARDA RUA ANTONIO FERREIRA ROQUETE, 2100-053 FAJARDA

43CHO4 | SANTANA DO MATO RUA MARIA FILIPE, S/N - R/C, 2100-675 CORUCHE

43CHO5 | MONTE DA BARCA EN 114, KM 117, 3, 2100-051 CORUCHE

43C001 | COUCO RUA DO COMERCIO, 168, 2100-330 COUCO

43CX01__ | CARTAXO LARGO VASCO DA GAMA SN, 2070-048 CARTAXO

43CX02 | PONTEVEL RUA DA REPUBLICA , 2, 2070-406 CARTAXO

43CX03 | VILA CHA DE OURIQUE | RUA CORONEL LOPES MATEUS, S/N, 2070-641 VILA CHA DE OURIQUE

430x05 | VALE DA PINTA RUA FRANCISCO DA COSTA MARQUES PARENTE, 2070-588 VALE DA

43CX06 | LAPA RUA DO ARNEIRO, LAPA, 2070-352 LAPA

43CX07 | VALE DA PEDRA VALE DA PEDRA, 2070-700 VALE DA PEDRA

43LHO1 | LAMAROSA RUA DA BOAVISTA, S/N, 2100-405 CORUCHE

43PB01 | POMBALINHO RUA JOAQUIM PIEDADE FERREIRA, 2150-086 GOLEGA
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43PNO01 PERNES LARGO DO ROSSIO, 2035-493 PERNES

43PN02 ALQUEIDAO - CASEVEL | ALQUEIDAO, 2000-452 SANTAREM

43RMO1 ROMEIRA RUA DA IGREJA, ROMEIRA, 2005-076 SANTAREM
43RR01 RIO MAIOR AVENIDA PAULO VI, S/N, 2040-325 RIO MAIOR

RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, REPOLHO, S.SEBASTIAO, 2040-

43RR02 REPOLHO 493 SAO SEBASTIAO

43RR03 ALTO DA SERRA ALTO DA SERRA, 2040-063 RIO MAIOR

43RR04 ASSEICEIRA RUA 19 DE AGOSTO, S/N, 2040-483 RIO MAIOR

43RS01 RAPOSA RUA DE BAIXO, 2080-701 RAPOSA

43SC01 SAO TORCATO ESTRADA PRINCIPAL, S/N, S. TORCATO 2100-054 CORUCHE
43SC02 FOROS DA BRANCA FOROS DA BRANCA, 2100-600 BRANCA CCH

435001 SECORIO RUA DA ESCOLA, SECORIO, 2005-094 MOCARRIA

438002 ALMOSTER RUA DA ESTALAGEM, LT 16B, SERRADO, 2005-111 ALMOSTER STR

43SR01 SAO JOAO DA RIBEIRA | EN.114-RUA 25 ABRIL, VALE DO ACUDE, 2040-460 SAO JOAO DA RIBEIRA
43SR02 ARRUDA DOS PIZOES RUA DA ASSOCIACAO C/RUA DAS EIRAS, 2040-041 ARRUDA DE PISOES

43ST01 SANTAREM RUA REITOR PEDRO CALMON SN, 2000-031 SANTAREM
438702 ALTO DA BEXIGA RUA 16 DE ABRIL, ALTO DO BEXIGA, 2005-337 SANTAREM
43ST03 SAO DOMINGOS RUA GONCALO MENDES DA MAIA, S.DOMINGOS, 2005-161 SANTAREM
43ST04 PORTELA DAS RUA FERNANDO PESOA, BAIRRO DO GIRAO, S.PEDRO, 2005-475

PADEIRAS SANTAREM

RUA DOS CARPINTEIROS, S/N,FONTAINHAS,GRAINHO, 2005-300

43ST05 GRAINHO SANTAREM
43TZ01 TREMEZ EN.362-RUA DE SAO TIAGO, SIN, 2025-562 TREMES

43VL01 VALADA DO RIBATEJO | EN.3-3, RUA 25 DE ABRIL, S/N, 2070-517 VALADA

43VTO01 VALE DE SANTAREM RUA MARQUESA DA RIBEIRA GRANDE, 99, 2005-033 VALE DE SANTAREM

44AB01 | ARRABAL EC ARRABAL, 49, 2420-999 ARRABAL

44AB02 gég;AA CATARINADA | £5)£1010 DA JUNTA DE FREGUESIA, 2420-091 CARANGUEJEIRA

44AMO1 | AGODIM EN 1 - PONTE DA MADALENA, 2420-184 LEIRIA

44AM02 | BOAVISTA ESTRADA PRINCIPAL DA BOAVISTA, 2420-403 LEIRIA

WAAMO3 | IGREJAVELHA RUA DO MOINHO, SN (FRENTE AO N° 55) - IGREJA VELHA, 2435-314
COLMEIAS

44BL01T | BATALHA EN 356, 2440-100 BATALHA

44BL02 | GOLPILHEIRA RUA NOSSA SENHORA ROSARIO FATIMA, 2440-234 GOLPILHEIRA

RUA DO COMERCIO E BECO DO CORREIO, S/N, 2420-998

44CG01 CARANGUEJEIRA CARANGUEJEIRA

44CG02 FREIRIA LUGAR DA FREIRIA, 2420-117 CARANGUEJEIRA
44C001 COIMBRAO CAMINHO PEDROLHEIRA, 2425-396 MONTE REAL
44LR01 LEIRIA AVENIDA ENGENHEIRO DUARTE PACHECO SN, 2400-130 LEIRIA
44LR02 CORTES QUINTA DA CERCA, 2400-015 LEIRIA
44LR03 GANDARA RUA VITOR CORDEIRO SN, 2415-650 LEIRIA
44LR04 QUINTA DA ALCADA QUINTA DA ALCADA FRACGCAO C-LT 37 RC, 2415-569 LEIRIA
44LR05 PINHEIROS ESTRADA DAS MOITAS ALTAS, 2415-746 LEIRIA
44LR06 AZOIA URBANIZACAO S TOME, 2400-823 LEIRIA
44LR07 CASAL DOS CLAROS CASAL DOS CLAROS, 2400-765 AMOR
44LR08 POUSOS LUGAR DE POUSOS SN, 2410-246 POUSOS
44LR09 MARINHEIROS PRACETA DA REPUBLICA SN, 2415-462 LEIRIA
44LR10 BAROSA HORTAS, 2400-013 LEIRIA
44MA01 MIRA DE AIRE RUA GENERAL TRINDADE, 2485-134 MIRA DE AIRE
44MDO1 MONTE REDONDO RUA DE FONTE COVA, S/N, 2425-609 MONTE REAL
44MD02 BAJOUCA LUGAR DAS PEDRAS, 2425-178 BAJOUCA
44MG01 MENDIGA RUA DO MOINHO, 2480-215 MENDIGA
44MLO1 MONTE REAL AVENIDA 25 DE NOVEMBRO, 2425-173 BAJOUCA
SOUTO DA
44ML02 CARPALHOSA RUA PADRE MANUEL PEREIRA PATRAO, S/N, 2425-875 MONTE REAL
44MRO1 MARINHA GRANDE AVENIDA DO VIDREIRO N°61, 2430-822 MARINHA GRANDE
44MR02 FIGUEIRAS AVENIDA JOSE GREGORIO, 2430-275 MARINHA GRANDE
44MR03 PILADO RUA DAS MADRESSILVAS, 2430-131 ESCOURA MGR
44MR04 AMIEIRINHA RUA 1° DE ABRIL, 3, 2430-027 MARINHA GRANDE
44MZ01 MACEIRA LIZ RUA DO CORREIO, S/N, 2405-999 MACEIRA LIZ
44MZ02 A DOS PRETOS RUA DA FONTE DO SALGUEIRO, 2405-002 MACEIRA LRA
RUA DO GUILHERME (FRE ESCOLA BASICA), MACEIRINHA, 2405-026
44MZ03 MACEIRINHA MACEIRA LRA ( )
44PT01 PATAIAS AVENIDA RAINHA ST? ISABEL, 111, 2445-204 PATAIAS
44PT02 MARTIGANCA RUA DA VALA DO ASCENSO, 2445-717 MARTINGANCA
44PZ01 PORTO DE MOS AVENIDA DR SA CARNEIRO, 16, 2480-305 PORTO DE MOS
44PZ02 CRUZ DA LEGUA ESTRADA DA CRUZ DA LEGUA - CHAO PARDO, 2480-100 PEDREIRAS
44PZ03 SAO JORGE AVENIDA NUNO ALVARES PEREIRA, 2480-062 CALVARIA DE CIMA

44RF01 REGUENGO DO FETAL | CARREIRA DA VILA, 2440-208 REGUENGO DO FETAL
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44RF02 SAO MAMEDE RUA JOAO VIEIRA, 2495-032 SAO MAMEDE
44SMO01 SAO PEDRO DE MUEL RUA ENG SA E MELO, S/N, 2430-996 MARINHA GRANDE
44VL01 VIEIRA DE LEIRIA TRAVESSA DA R PIRES DE CAMPOS, 8, 2425-786 MONTE REAL
44VL02 PEDROGAO JUNTO AO POSTO DE TURISMO, 2425-458 COIMBRAO
45ACO1 ALTER DO CHAO ggAcﬂligE DA SILVA, 2 (JT AO LARGO DA FONTINHA), 7440-023 ALTER
45AL01 ALDEIA DA MATA RUA DR JOAQUIM TAVARES MACHADO, 24, 7430-027 ALDEIA DA MATA
45AL02 MONTE DA PEDRA RUA IGREJA, ED. MEO, S/N, 7430-320 MONTE DA PEDRA
45AMO1 AMIEIRA DO TEJO ESTRADA DO TEJO, 10, 6050-141 AMIEIRA DO TEJO
45AP01 ALPALHAO RUA DO CASTELDO, 2, 6050-031 ALPALHAO
45AR01 ARRONCHES RUA 25 DE ABRIL, 22, 7340-039 ARRONCHES
45AR02 MOSTEIROS RUA DA JUNTA DE FREGUESIA S/N - 7340-245 MOSTEIROS (ARRONCHES)
45AS01 ASSUMAR LARGO DA IGREJA, 1, 7450-015 MONFORTE
45AT01 ALEGRETE ESTRADA NOVA, 2, 7300-311 PORTALEGRE
45AZ01 AREZ EN 364, KM 7, 6050-201 AREZ
45CB01 CABECO DE VIDE TV ASSOCIACAO, 1, 7460-041 CABECO DE VIDE
45CDO01 COMENDA LARGO 25 DE ABRIL, ED. MEO, S/N, 6040-041 COMENDA
45CTO1 CRATO RUA GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL, 7430-161 CRATO
45CT02 VALE DO PESO RUA FORMOSA, 7, 7430-359 VALE DO PESO
45CV01 CASTELO DE VIDE RUA DE OLIVENGCA, 12, 7320-134 CASTELO DE VIDE
RUA PROF JOAO VELEZ TAVARES S/N (JUNTO AO TANQUE DAS
45Cv02 CARREIRAS LAVADEIRAS) - 7300-355 CARREIRAS (
45ER01 ESPERANCA RUA DAS PRATAS, ED. MEO, S/N, 7340-124 ESPERANCA ARR
45FT01 FRONTEIRA AVENIDA DA REPUBLICA, 7460-100 FRONTEIRA
BAIRRO DE SAO SATURNINO, ED. MEO, S/N, VALE MACEIRAS, 7460-201
45FT02 VALE DE MACEIRA SAO SATURNINO
X RUA NOSSA SENHORA ROCHA, 5, PORTAGEM, MARVAO, 7330-328 SAO
45MRO1 MARVAO SALVADOR DA ARAMENHA
45MT01 MONFORTE ESTRADA CIRCUNVALACAO, 32, 7450-106 MONFORTE
45MV01 MONTALVAO RUA MONTE DO CARREIRO, 4, 6050-432 MONTALVAO
45NZ01 NIZA RUA DR CRUZ MALPIQUE, 8, 6050-341 NISA
45PA01 PORTALEGRE - GARE ESTACAO DA CP, 7300-569 PORTALEGRE
45PG01 PORTALEGRE AVENIDA LIBERDADE SN, 7300-065 PORTALEGRE
45PG02 FORTIOS RUA DA BOAVISTA, S/N, 7300-660 FORTIOS
RUA CORONEL JORGE VELEZ CARACA, BL 16 R/C, 7300-030
45PG03 ASSENTOS PORTALEGRE ¢
45PG04 URRA RUA 13 MAIO, ED. MEO, S/N, 7300-571 URRA
RUA DA FONTINHA (JUNTO AO EDIF. JUNTA DE FREGUESIA) - 7300-301
45PG05 | ALAGOA ALAGOA (PORTALE(GRE) )
45PG06 MONTE PALEIROS RUA DAS FLORES, 7300-431 RIBEIRA DE NISA
45PMO01 POVOA E MEADAS RUA MERCADO, 18, 7320-011 N SRA GRACA POVOA MEADAS
RUA DIREITA, 36, PORTO ESPADA, 7330-329 SAO SALVADOR DA
45PPO1 PORTO ESPADA ARAMENHA
45SA01 SANTO ANTONIO DAS RUA PE FORTUNATO PEQUITO, ED. MEO, S/N, 7330-269 SANTO ANTONIO
AREIAS DAS AREIAS
45SD01 SEDA RUA DO POGCO, 60, 7440-225 SEDA
45TLO1 TOLOSA RUA PROF DR GONCALVES PROENGCA, 64, 6050-501 TOLOSA
45TL02 GAFETE RUA CARREIRA DE BAIXO, 7430-286 GAFETE
45VA01 VELADA ESTRADA MUNICIPAL 1, 6050-476 SAO MATIAS NIS
45VT01 VAIAMONTE RUA SIDONIO PAIS, ED. MEO, S/N, 7450-285 VAIAMONTE
45XA01 CHANCA LARGO DO ROSSIO, 31, 7440-201 CHANCELARIA ALT
45XA02 CUNHEIRA RUA ESTACAO SN - 7440-251 CUNHEIRA (ALTER DO CHAO)
49AMO1 AMIAIS DE BAIXO RUA JOAQUIM NEVES, SN, AMIAIS DE BAIXO, 2035-342 AMIAIS DE BAIXO
49ANO1 ALCANENA RUA CALOUSTE GULBENKIAN, 2380-064 ALCANENA
49AN02 VILA MOREIRA RUA DO ALVIELA, SN, 2380-649 VILA MOREIRA
49AR01 AREIAS VALE DE VILA VERDE, 2240-141 VILA VERDE
49AS01 ASSEICEIRA RUA DR. JOAO DO VALE, SN, 2305-113 ASSEICEIRA
49AZ01 AZINHAGA RUA DO ESPIRITO SANTO, 42, 2150-034 AZINHAGA
49CMO01 giég DE MACAS - EN 113-1, FURADOURO, 2305-616 SABACHEIRA
49CX01 CAXARIAS RUA 9 DE JUNHO, SN, 2435-999 CAXARIAS
49CX02 CASALINHO RUA PRINCIPAL, SN, CASALINHO, 2435-035 CASAL DOS BERNARDOS
49ETO1 ENTRONCAMENTO RUA MARTIM FREITAS N° 1, 2330-180 ENTRONCAMENTO
49ET02 MOITA RUA DA ESCOLA NOVA, 2260-421 VILA NOVA DA BARQUINHA
49FTO1 FATIMA RUA DR MANUEL N FORMIGAO,, 2495-417 FATIMA
49FT02 BOLEIROS RUA VASCO DA GAMA, SN BOLEIROS , 2495-332 FATIMA
49FX01 FREIXIANDA RUA PRINCIPAL, 5, 2490-285 VILA NOVA DE OUREM
49FX02 SANDOEIRA RUA DO MOINHO, SN SANDOEIRA , 2435-531 RIO DE COUROS
49FX03 SAO JORGE RUA DA FONTE (JUNTO A IGREJA) - S. JORGE, 2435-314 S. JORGE
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49FZ01 | FERREIRA DO ZEZERE | RUA DE S MIGUEL, 10, 2240-349 FERREIRA DO ZEZERE
49FZ02 | PAIO MENDES RUA CAPITAO PIRES, SN, PAIO MENDES, 2240-514 PAIO MENDES
49GG01 | GOLEGA LARGO 25 DE ABRIL, S/N, 2150-999 GOLEGA
49LM01__ | LAMAROSA RUA 1° DE MAIO, SN, LAMAROSA , 2350-162 OLAIA
49MNO1__ | MINDE RUA MARIA JOSE BORGES, 32 E 50, 2395-198 MINDE
49MNO2 | COVAO SABUGUEIRO | LARGO.PARAGEM S/N, 2480-130 COVAO SABUGUEIRO
40MNO3 | SERRA DE SANTO RUA BRIGADEIRO LINO VALENTE SN, 2380-608 SERRA DE SANTO
ANTONIO ANTONIO
49001 | OLIVAL RUA CIMO DA IGREJA, SN, 2435-485 OLIVAL VNO
490L02 | GONDEMARIA TRAVESSA DAS HORTAS, SN, 2490-146 GONDEMARIA
49PH01__| PINHEIRO GRANDE RUA ISIDORO DOS REIS, S/N, 2140-307 PINHEIRO GRANDE
49PR01__ | PRAIA DO RIBATEJO | RUA CECUDE, SN, PRAIA DO RIBATEJO, 2260-218 PRAIA DO RIBATEJO
49PR02 | CONSTANCIA RUA ENG VICENTE THEMUDO DE CASTRO, 8, 2250-061 SANTAREM
49PRO3 gg’;')TTﬁg':RGAR'DA DA | LARGO DR PRATAS MOURA, SN, 2250-373 STA MARGARIDA DA COUTADA
49PT01 | PINTADO ALTO DO PINTADO, SN, PINTADO, 2305-300 CASAIS TMR
49SR01__ | SERRA DE TOMAR RUA DO ADRO, SN, 2300-251 SERRA
49SR02 | OLALHAS ESTRADA PRINCIPAL, SN, VENDAS DO RIJO, 2300-106 OLALHAS
49TNO1 | TORRES NOVAS Q\C/JI\E/I\AIgA DR JOAO MARTINS DE AZEVEDO N° 19, 2350-747 TORRES
49TN02 | RIACHOS RUA DO MENINO DE DEUS, SN , 2350-353 RIACHOS
ESTRADA DOS HEROIS DA PATRIA, SN, CASAIS MARTANES , 2350-223
49TNO3 | CASAIS MARTANES Siliseaieady
RUA ENG. VIRGILIO RODRIGUES GABRIEL, SN CARDAIS , 2350-053
49TNO4 | CARDAIS R RoGUERA
49TNO5 | CHANCELARIA LARGO. IGREJA SIN, 2350-073 CHANCELARIA
49TNO6 | MATA RUA DO CABO - JT AO N° 8 MATA, 2350-074 CHANCELARIA TNV
49TNO7 | MEIA VIA RUA JOSE MARIA GREGORIO, SN, 2350-641 MEIA VIA
49TRO1 | TOMAR RUA MANUEL DE MATOS SN, 2300-508 TOMAR
49TR02 | CARREGUEIROS LAMEIRINHAS, SN, 2305-222 CARREGUEIROS
49TR03 | CEM SOLDOS EN 3493, CEM SOLDOS, 2305-417 MADALENA
49UM01__ | ULME RUA FRANCISCO GOMES RATO, SN, 2140-373 ULME
49UM02 | PARREIRA RUA DO BAIRRO NOVO - FRT AO N° 23, 2140-519 PARREIRA
49UM03 | GAVIAOZINHO RUA NOVA, SN, 2140-214 CHOUTO
49UM04 | SEMIDEIRO BAIRRO D. MARIA F. VAZ MONTEIRO, 2140-360 SEMIDEIRO
49VC01 | VALE DE CAVALOS RUA DO MALCOZINHADO, SN, 2140-424 VALE DE CAVALOS
49V001 | VILA NOVA DE OUREM | AVENIDA D NUNO ALVARES PEREIRA, 2490-485 OUREM
49V002 | VILAR PRAZERES RUA DO MIRANTE, SN VILAR DOS PRAZERES , 2490-748 OUREM
49V003 | ATOUGUIA ESTRADA DE FATIMA, SN, ATOUGUIA, 2490-053 OUREM
49VP01 | VILA DO PACO LARGO DO CORREIO, SN, 2350-203 VILA DO PACO
49VP02 | ASSENTIZ RUA DE ST ANTONIO, SN, 2350-012 ASSENTIZ
49XM01__ | CHAMUSCA LARGO 25 DE ABRIL, 2140-068 CHAMUSCA
51c001 | SOVAS (VILANOVADE | oA po CODEGAL, LOTE 5, 4940-506 PAREDES DE COURA
CERVEIRA )
VILA NOVA DE
B1CRO1 | LA MO RUA DO FORTE, 4920-273 VILA NOVA DE CERVEIRA
51CR02 | CAMPOS BARREIRO, 4920-006 VILA NOVA DE CERVEIRA
51CT01 | CASTRO LABOREIRO | LUGAR DA VILA, 4960-022 CASTRO LABOREIRO
51FT01 | FRIESTAS LUGAR DA RAPOSEIRA, 4930-286 FRIESTAS
51MG01__| MELGACO LARGO HERMENEGILDO SOALHEIRO, 4960-551 MELGACO
51MG02 | ALVAREDO LUGAR DO FREIXIEIRO, 4960-010 MELGACO
51MG03 | SAO GREGORIO EN 301, KM 92, 4960-600 MELGACO
51MNO1__ | MONCAO LUGAR DA REGADEIRA, 4950-402 MONCAO

51MRO01 MOREIRA ( MONGAO ) LUGAR DO PISCO, 4950-609 MONCAO
51PC01 PAREDES DE COURA LUGAR DO CODEGAL, LT 5, 4940-506 PAREDES DE COURA
51PMO1 POMARES ( MELGAGCO ) | SOITO DA SERNADA, 4960-255 POMARES

51TG01 TANGIL LUGAR DO CRUZEIRO, 4950-287 MONCAO
51VA01 VALINHA MOUCHEIRA - A 200 M DA EN 202, 4950-132 MONGAO
51VLO1 VALENGCA RUA DA BOGALHEIRA N° 2, 4930-708 VALENGCA
51VL02 SAO PEDRO DA TORRE | CRUZ DA ESTRADA, 4930-516 VALENGA
VILA NOVA DE i
52FL01 FAMALICAO RUA ALVES ROCADAS ED. MEO SN, 4760-118 VILA NOVA DE FAMALICAO
52FL02 LANDIM LUGAR DA PONTE, S/N, 4770-322 VILA NOVA DE FAMALICAO
52FL03 ESMERIZ PEREIROS, 4760-480 VILA NOVA DE FAMALICAO
52JQ01 JUNQUEIRA LUGAR DE LAMELAS, 4480-286 VILA DO CONDE
52JQ02 PARADA (JUNQUEIRA ) | RUA DO CUNHA (KM 2,45 EN 309 ) - PARADA, 4480-340 VILA DO CONDE
52MO01 MINDELO RUA ALMEIDA GARRETT, S/N, 4485-480 VILA DO CONDE
52MRO01 MACIEIRA DE RATES LUGAR DO CARREIRO, 4755-276 BARCELOS
52MR02 GONDIFELOS LUGAR DA IGREJA, 4760-503 VILA NOVA DE FAMALICAO
52MR03 CHORENTE LUGAR DO CARVALHO, 4750-122 CHORENTE
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52MR04__| RATES RUA DE SANTO ANTONIO, N° 406, 4570-503 S. PEDRO DE RATES
52NNOT__| NINE LUGAR DA ESTAGAO, 4775-446 NINE
52NN02__| SILVEIROS LUGAR DE BOUCINHAS, 4775-221 NINE

POUSADA DE .
52PGOT | gooaman O LUGAR DE MATINHOS, 4770-409 VILA NOVA DE FAMALICAO
52PG02__| JOANE RUA DA DEVESA (BARREIROS), S/N, 4770-243 JOANE
52PZ01__| POVOA DE VARZIM RUA GOMES DE AMORIM SN, 4490-641 POVOA DE VARZIM
sopzoz | POVORDEVARZIM- | Rua ENGENHEIRO DUARTE PACHECO SN, 4490-631 POVOA DE VARZIM
52PZ03__| VILA DO CONDE RUA DA SENRA ED. MEO, 4480-760 VILA DO CONDE
52PZ04 | NAVAIS LUGAR DO OUTEIRO OU CRASTO, 4495-228 POVOA DE VARZIM
52PZ05__| LAUNDOS LAUNDOS, 4570-313 POVOA DE VARZIM
52PZ06 | AMORIM TRAVESSA DA ESTAGAO, S/N, 4495-165 POVOA DE VARZIM
52PZ07 | BEIRIZ LUGAR DE MAUVERDE, 4495-318 POVOA DE VARZIM
52PZ08__ | ARVORE L VARZIELA, R B - JUNTO EN 13, KM 19, 4480-109 VILA DO CONDE
52RV01__ | RIBA DE AVE AVENIDA ALBINO MARQUES SN, 4765-096 RIBA DE AVE
52RV02 | e ROQUE DA RUA CAMILO CASTELO BRANCO, 4765-000 RIBA D'AVE
52RV03 | PEDOME LUGAR DE OUTEIRO, 4765-150 PEDOME
s2sP01 | SHOMARTINHODO | £y 543 - LUGAR DO FUNDELHO, 4795-444 SANTO TIRSO

RUA DA DEVESA (JUNTO AO N° POLICIA 247) , ALDARES - SAO

528P02 | NEGRELOS MAMEDE(NEGRELOS) , 4795-388 SANTO TIRSO
525S01__| SANTO TIRSO RUA ECA DE QUEIRGS ED. MEO SN, 4780-455 SANTO TIRSO
525502 | AREIAS PQ RESIDENCIAL DE S TIAGO, 4780-096 SANTO TIRSO
525503 | MONTE CORDOVA LUGAR DA REGADIA, 4825-286 SANTO TIRSO

SANTIAGO DA
525504 | SARTACO LUGAR DO PADRAO, 4825-165 SANTO TIRSO
525V01 | SAO COSME DO VALE _| LUGAR DE QUINTAES, 4760-581 VILA NOVA DE FAMALICAO
sasvoz | ARNOSODESANTA | | yGAR DA ESTRADA, 4770-526 VILA NOVA DE FAMALICAO
s2TFo1 | TROFA AVENIDA PARADELA N° 1, S0 MARTINHO DO BOUGADO 47685-248
52TF02__| FRADELOS VALDOSSOS, 4760-485 VILA NOVA DE FAMALICAO
52TF03__| RIBEIRAO EN 14, KM 21, 68, 4760-713 VILA NOVA DE FAMALICAO
52VN01__| VILARINHO LOTEAMENTO MADALENA, LT 27, 4485-649 VILA DO CONDE
52VN02__ | TOUGUES RUA ANTONIO VIEIRA DE CASTRO, 4480-480 TOUGUES (VILA DO CONDE)
52VN03__| VAIRAO LUGAR DE MOINHOS - VAIRAO, 4485-665 VAIRAO
52VS01__| VILA DAS AVES RUA DO PARQUE SN, TOJELA 4795-096 SANTO TIRSO
52VS02__ | RORIZ RORIZ, 4779-025 RORIZ
53AMOT__| AMARES LARGO GUALDIM PAIS, 4720-013 AMARES
53AM02__| SAO JOAO DE RE QUINTA DA BOUGA, 4830-671 POVOA DE LANHOSO
53AM03 | POUSADA ENCOSTA DA CASTANHEIRA, 4710-730 BRAGA
53ATO1 | SAO PAIO DE ANTAS | URBANIZACAO DO CAMPO DO ALVRE, LT 8, 4740-011 ESPOSENDE
53AT02 | FORJAES SITIO DO ADRAO, 4740-431 ESPOSENDE
53BG01__| BRAGA AVENIDA DA LIBERDADE N° 640, 4710-249 BRAGA
53BG02__| REAL LUGAR DO FEITAL SN, 4700-272 BRAGA
53BG03__| GUALTAR LUGAR DA ESCOLA SN, 4700-076 BRAGA
53BG04 | FERREIROS RUA MARQUES REGO SN, 4705-159 BRAGA
53BG05 | NOGUEIRA SERRA DA NOGUEIRA SN, 4715-165 BRAGA
53BG06 | MAXIMINOS LARGO DE MAXIMINOS SN, 4700-232 BRAGA
53BG07__| CONFEITEIRA JUNTO EN 101, KM 85, 8, 4700-690 BRAGA
53BG08 | FIGUEIREDO LUGAR DA ESTRADA, 4700-477 BRAGA
53BG09__| SAMEIRO LUGAR DO SAMEIRO, 4700-615 BRAGA
53BG10__| TIBAES LUGAR DO CARRASCAL, 4700-565 MIRE DE TIBAES
53BG11__| ADAUFE LUGAR DA EIRA VELHA, 4710-561 ADAUFE
53BG12__| PRISPOS LUGAR DE MACADA OU MOIMENTA, 4705-565 BRAGA
53813 | LAMAGAES RUA ENGENHEIRO AFONSO JOSE DA FONSECA N* 4 RIC, 4715-123
53BH01__| BORRALHA LUGAR DO BAIRRO NOVO, 5470-407 BORRALHA
53BH02 | COVELO GEREZ LUGAR DO COVELO - GERES, 5470-101 COVELO
53BH03__| CABRIL CASAL DA LAPA, 3320-391 PAMPILHOSA DA SERRA
53BLO1__| BARCELOS AVENIDA SIDONIO PAIS SN, 4750-333 BARCELOS
53BL02 | BARCELINHOS LUGAR DE MERECES, 4755-065 BARCELOS
53BL03 | SAO VERISSIMO AVENIDA CENTRAL, 4750-721 TAMEL
53BL04 | ALVELOS LUGAR DO PACO OU IGREJA, 4755-023 BARCELOS
53BL05 | MIDAES LUGAR DO AGRO, 4755-484 RIO COVO(SANTA EULALIA)
53BU01 ?OURO (SANTAMARIA || GAR DO FERREIRO, 4720-660 AMARES
53BU02 | VALDOZENDE LUGAR DO ASSENTO - BACELALE, 4845-040 VALDOSENDE
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53CB01 gﬁgEgEIRAS DE LARGO DR BARJONA DE FREITAS, 4850-521 CABECEIRAS DE BASTO
53CB02 ARCO DE BAULHE SXE_II\_I(I:I)DA CAPITAO ELISIO DE AZEVEDO, 4480-041 CABECEIRAS DE
53CD01 CALDELAS AVENIDA AFONSO MANUEL, 4720-249 CALDELAS

53CD02 ORIZ LUGAR DE LAMEIRO, 4730-400 S. VICENTE DE PONTE

53CE01 CAVEZ LUGAR DO CENTRO, 4860-157 CABECEIRAS DE BASTO

53CHO01 CUNHA LUGAR DOS CARVALHINHOS, 4705-472 BRAGA

53CLO1 CRISTELO LUGAR DA IGREJA, 4755-176 BARCELOS

53CP01 CARAPECOS LUGAR DA SEARA, 4750-435 BARCELOS

53CP02 ALHEIRA ALHEIRA, 4750-051 BARCELOS

53CV01 CALDAS DE VIZELA PRACA DA REPUBLICA SN, 4815-475 CALDAS DE VIZELA

53CV02 '\CAgSEIGRoASDE MOREIRA DE CONEGOS, 4815-254 GUIMARAES

53CV03 INFIAS INFIAS, 4815-088 CALDAS DE VIZELA

53CV04 SAO FAUSTINO LUGAR DE ABELHEIRAS, 4815-601 CALDAS DE VIZELA

53CV05 SANTA EULALIA LUGAR DE LAMARAO, 4620-548 LOUSADA

53FF01 FAFE AVENIDA DAS FORCAS ARMADAS SN, 4820-119 FAFE

53FF02 MOREIRA REI URBANIZACAO RUA NOVA, LT 46 - LUGAR PONTE SOEIRO, 4820-539 FAFE
53FF03 TRAVASAOS TRAVASSOS, 4820-808 FAFE

53FF04 ARAES LUGAR DA GAIA/SOUTO DA GAIA, 4820-024 GOLAES

53FF05 SILVARES LUGAR DE PADROES-CHAO DAS RIBEIRAS, 4820-611 REGADAS
53GL01 GANDARELA EN 206 - LUGAR DE GANDARELA, 4890-542 CELORICO DE BASTO
53GL02 REGO LUGAR DE PEDROSO, 4820-511 FAFE

53GMO01 GUIMARAES RUA SANTO ANTONIO N° 120, 4800-162 GUIMARAES

53GMO02 INFANTAS INFANTAS, 4800-590 GUIMARAES

53GM03 PEVIDEM EN 310 - KM 22 SN, 4835-314 GUIMARAES

53GMO04 S.TORCATO LUGAR DA CODECEIRA, 4800-858 GUIMARAES

53GMO05 COVAS COVAS, 4810-565 GUIMARAES

53GMO06 FERMENTAES LUGAR DA VEIGA, 4800-101 GUIMARAES

53GM07 RONFE JUNTO CENTRO PAROQUIAL, 4800-509 GUIMARAES

53GM08 CRUZ ARGOLA URBANIZACAO DA CRUZ D'ARGOLA - RUA C, 4800-000 GUIMARAES
53GZ01 GERES SORTE DO OUTEIRO DE MIS, 4845-067 GERES

53MT01 MARTIM EN 103, KM 305, 4755-300 BARCELOS

53PA01 PORTO DE AVE LUGAR DE ARRUADO, 4830-200 POVOA DE LANHOSO

53PD01 PRADO LUGAR DE EIDOS, 4730-457 VILA VERDE

53PD02 LAGE LAGE, 4730-246 LAGE

53PL01 POVOA DE LANHOSO RUA D ELVIRA CAMARA LOPES, 4830-537 POVOA DE LANHOSO
53PL02 SANTO EMILIAO LUGAR DA ESTRADA, 4830-096 CAMPOS PVL

53PL03 PEDRALVA LUGAR DA IGREJA, 4715-464 BRAGA

53PL04 FRADES LUGAR DE ARRUADO, 4830-212 FRADES

53PV01 PORTELA DO VADE LUGAR DO BARROSO, 4730-031 VILA VERDE

53PV02 GODINHAGCOS LUGAR DA IGREJA, 4730-200 GODINHACOS

53PV03 ABOIM NOBREGA LUGAR DA IGREJA, 4730-010 ABOIM DA NOBREGA

53RMO01 RIO MAU LUGAR DO ANGULO, 40, 4730-421 VILA VERDE

53RS01 Q%SHS(;\? (VIEIRA DO CAMPO DAS MANJUELAS DE BAIXO, 4850-313 VIEIRA DO MINHO
53RV01 RUIVAES LUGAR DA VILA, 4850-341 VIEIRA DO MINHO

53SA01 SANTO ANDRE ( LAMA ) | LUGAR DE ST° ANDRE, 4750-030 BARCELOS

53TB01 TERRAS DO BOURO GAV R DR MARCELINO C/ EN 205 - 3 C/V, 4840-100 TERRAS DE BOURO
53TB02 COVIDE LUGAR DA CARREIRA, 4840-080 COVIDE

53TB03 CIBAES LUGAR ASSENTO, 4840-070 - CIBOES

53TPO1 CALDAS DAS TAIPAS RUA PADRE SILVA GONCALVES SN, 4805-161 GUIMARAES
53TP02 CAMPELOS RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 4805-137 CALDAS DAS TAIPAS
53TP03 SANTO ESTEVAO RUA FAFIAO, FAFIAO, 4805-481 SANTO ESTEVAO BRITEIROS
53VC01 VILA COVA LUGAR DE SAMO, EM 544, S/N, 4750-797 BARCELOS

53VMO1 VIEIRA DO MINHO PRACA BARJONA DE FREITAS, S/N, 4850-521 VIEIRA DO MINHO
53VMO02 CERDEIRINHAS EN 304, KM 84, 4850-422 VIEIRA DO MINHO

53VV01 VILA VERDE LUGAR CACHADA, 4730-789 VILA VERDE

53XZ01 ESPOSENDE RUA NARCISO FERREIRA SN, 4740-281 BRAGA

53XZ02 FAO RUA ST° ANTONIO DA FONTE, 4740-357 ESPOSENDE

53XZ03 APELIA LUGAR DA EIRA - BAIRRO SOCIAL DA APULIA, 4740-043 APULIA
54AMO1 ARMAMAR LOT® CENTRO CIVICO DE ARMAMAR, 5110-125 ARMAMAR

54AS01 ALDEIA DE SENDIM RUA DA SANTA, 5120-333 TABUACO

54CS01 CASTANHEIRO DO SUL | RUA DO CRUZEIRO, 5130-034 SAO JOAO DA PESQUEIRA

54ED01 ERVEDOSA DO DOURO | RUA DA PRACA, S/N, 5130-072 ERVEDOSA DO DOURO

54GS01 GUIAES JUNTO A ESCOLA PRIMARIA, 5000-111 VILA REAL

54L.G01 LAMEGO AVENIDA COMBATENTES DA GRANDE GUERRA SN, 5100-066 LAMEGO
54LG02 BRITIANDE EN 226 KM 16, 5100-344 LAMEGO

54MB01 MOIMENTA DA BEIRA AVENIDA 25 DE ABRIL, 3620-304 MOIMENTA DA BEIRA
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54MB02 LEOMIL LUGAR DA PARADUGCA, 3620-200 MOIMENTA DA BEIRA
54MB03 VILA DA RUA VILA DA RUA, 3620-461 MOIMENTA DA BEIRA
54MJ01 MAGUEIJA LUGAR DE SANTIAGO, 5100-608 LAMEGO
54MJ02 BIGORNE LUGAR DE CABECINHO, 5100-330 BIGORNE
54MZ01 MESAO FRIO LUGAR DA QT? DA PRAGA, 5040-322 MESAO FRIO
54MZ02 VILA MARIM LUGAR DO LADARIO, 5040-444 VILA MARIM
54PB01 PAREDES DA BEIRA SITIO DA PORTELA, 5130-272 S. JOAO DA PESQUEIRA
54PCO01 g(A)“RAgERIE%DE PORTELO DE CAMBRES, 5100-414 LAMEGO
54PI101 PINHAO LARGO DA ESTACAO, 5085-034 PINHAO
54PJ01 PENAJOIA LUGAR DE POCA DE ALVA, 5100-677 LAMEGO
54PNO1 PENEDONO AVENIDA 25 DE ABRIL, 3630-244 PENEDONO
54PS01 E(E)IGAIJRE)S (PESO DA POIARES, 5050-347 PESO DA REGUA
54RD01 RESENDE CAMINHO DE MIRAO - LUGAR DE TOUTOSA, S/N, 4660-228 RESENDE
54RD02 ANREADE LUGAR DO CASAL DE S PEDRO E VINHA, 4660-019 ANREADE
54RG01 PESO DA REGUA AVENIDA DR MANUEL DE ARRIAGA N° 1, 5050-225 PESO DA REGUA
54RG02 VALDIGEM LUGAR DA MONGINHA E GARDUNHA, 5050-840 PESO DA REGUA
54RG03 FONTELAS LUGAR DO CEMITERIO, 5050-023 PESO DA REGUA
SAO COSMADO
54SCO01 ARMAMAR ) ( RUA DO POIO, 5110-573 ARMAMAR
54SL01 SERNANCELHE RUA DR OLIVEIRA SERRAO, 3640-240 SERNANCELHE
54SL02 FERREIRIM JUNTO AO CALVARIO, 3640-073 SERNANCELHE
54SL03 SEII\H.@ DO ESPIRITO QUINTA DO ESPIRITO SANTO, 3640-017 SERNANCELHE
54SM01 SANTA MARTA DE URBANIZA}CAO DA QT2 DAS CANAS, S/N, 5030-481 SANTA MARTA DE
PENAGUIAO PENAGUIAO
54SM02 MEDRAES RIO MAU, 5030-322 SANTA MARTA DE PENAGUIAO
SAO JOAO DA X 5
54SP01 PESQUEIRA RUA DR SA CARNEIRO, 5130-336 SAO JOAO DA PESQUEIRA
54ST01 ,\SA/(\)%?{ASSTINHO DOS S MARTINHO DE MOUROS, 4660-369 SAO MARTINHO DE MOUROS
54SZ01 ;’IE\’Z\EQEMARINHA Do LUGAR DO BARREIRO OU RUA 1° DE MAIO, 4640-469 BAIAO
545702 SANTA CRUZ DO L DA PRESA/FREGUESIA ST? CRUZ DO DOURO, 4640-420 SANTA CRUZ
DOURO DOURO
54TB01 TABUACO RUA MACEDO PINTO, 5120-418 TABUACO
54TRO1 TAROUCA LUGAR DE ESPOROES, 3610-106 TAROUCA
54TR02 SALZEDAS JUNTO A CASA DO POVO DE SALZEDAS, 3610-073 TAROUCA
54VL01 VILAROUCO VILAROUCO, 5130-557 VILAROUCO
55AD01 ANCEDE LUGAR DE PENALVA, 4640-025 ANCEDE
55ATO1 AMARANTE RUA CANDIDO DOS REIS SN, 4600-055 AMARANTE
55AT02 TELAES RUA NOSSA SENHORA DE FATIAM, 4600-756 TELOES AMT
55AT03 LARIM LARIM, 4600-642 AMARANTE
55AT04 FREGIM RUA DA IGREJA, 4600-591 FREGIM AMT
55B001 BAIAO RUA ECA DE QUEIROZ, 4640-152 BAIAO
55CB01 CELORICO DE BASTO AVENIDA REPUBLICA, 4890-220 CELORICO DE BASTO
55CF01 CINFAES RUA SANTA BARBARA, 4690-038 CINFAES
55CLO1 CANDEMIL CANDEMIL, 4600-551 AMARANTE
55CT01 CETE AVENIDA BARAO LOURENGCO MARTINS, 4560-336 PENAFIEL
55CV01 CASTELO DE PAIVA RUA DR SA CARNEIRO SN, 4550-120 CASTELO DE PAIVA
55CV02 COUTO COUTO, SOUSELO, 4690-629 SOUSELO CNF
55FG01 FELGUEIRAS PRACA DA REPUBLICA SN, 4610-116 FELGUEIRAS
55FG02 LONGRA LUGAR DE LONGRA, 4610-328 FELGUEIRAS
55FG03 BARROSAS RUA ALTO DE VAZ, 4650-141 IDAES FLG
55FG04 TORRADOS LUGAR DA IGREJA MATRIZ, LT 21A, 4610-591 FELGUEIRAS
55FG05 POMBEIRO LUGAR DE CARREGAL, 4610-621 FELGUEIRAS
55FG06 REFONTOURA CIMO DE VILA, 4610-680 REFONTOURA FLG
55FL01 FERMIL FERMIL, 4890-568 VEADE CLB
55LA01 LIXA RUA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS SN, 4615-604 LIXA
55LA02 ig\gg\sMARlA DE LUGAR DO PARAISO, 4610-078 FELGUEIRAS
55LA03 FERVENCA LUGAR DA MOTA, 4890-314 CELORICO DE BASTO
55LD01 LOUSADA RUA CONSTITUICAO DA REPUBLICA SN, 4620-657 LOUSADA
55LD02 SOUTELO LUGAR DE SOUTELO, 4620-823 LOUSADA
55LD03 MEINEDO LUGAR DE ROMARIZ, 4620-397 LOUSADA
55MB01 MONDIM DE BASTO SggggyoENDADOR ALFREDO ALVARO CARVALHO, 4880-239 MONDIM
55MB02 ATEI PARADA DE ATEI, 4880-043 MONDIM DE BASTO
55MB03 VILARINHO LUGAR DE VILARINHO, 4880-315 VILAR DE FERREIROS
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MARCO DE
55M001 CANAVEZES AVENIDA GAGO COUTINHO SN, 4630-206 MARCO DE CANAVESES
55M002 LIVRACAO LUGAR DO OLIVAL, 4630-508 MARCO DE CANAVESES
55M003 VILA BOA DE QUIRES LUGAR DE LORDELO, 4630-714 MARCO DE CANAVESES
55M0O04 SOALHAES RUA DO CRUZEIRIO, 4630-666 SOALHAES MCN
55PD01 PEDORIDO EIRADO, 4550-531 PEDORIDO CPV
55PFO01 PENAFIEL LARGO PADRE AMERICO SN, 4564-005 PENAFIEL
55PF02 NOVELOS RUA FERNANDA RIBEIRO, 4560-326 NOVELAS PNF
55PF03 SENRADELAS LUGAR DA LOURADELA, 4560-221 PENAFIEL
55PF04 CROCA LUGAR DE MONTES NOVOS, 4560-061 PENAFIEL
55PG01 PENHA LONGA PEDREGAL, 4630-343 MARCO DE CANAVESES
55PG02 FEIRA NOVA URBANIZACAO DA FEIRA NOVA, 4630-049 MARCO DE CANAVESES
55PR01 PACOS DE FERREIRA RUA ANTERO DE CHAVES SN, 4590-536 PACOS DE FERREIRA
55PR02 FREAMUNDE RUA DE PANELAS, 4590-287 FREAMUNDE PFR
55PR03 FRAZAO / ARREIGADA | RUA DAS CABRITAS, 4595-025 ARREIGADA PFR
55PR04 FIGUEIRO LUGAR DE TUTINAS, LT 2A , 4590-749 PACOS DE FERREIRA
55PR05 SEROA RUA DA AGRA, LT 16, 4590-428 PACOS DE FERREIRA
55PS01 PAREDES RUA PADRE AUGUSTO CORREIA SN, 4580-245 PAREDES
55QD01 QUINHAO MERIDAES, 4690-761 TENDAIS CNF
55RC01 RIBACAIS LUGAR DA CONDESSA, 4560-210 PENAFIEL
55RP01 RIO MAU RIO MAU, 4575-629 RIO MAU PNF
55TV01 $|ECRENIN/-\|—SEDE SAO LUGAR TAPADO NOVO, 4575-306 ENTRE-OS-RIOS
55TV02 ALPENDURADA VINHA DE ALEM, 4575-061 ENTRE OS RIOS
55TV03 ENTRE-OS-RIOS ,'1;\\,\/‘ENIDA ENGENHEIRO DUARTE PACHECO, 4575-218 ENTRE-OS-RIOS
55TV04 RIO DE MOINHO LARGO CORACAO DE MARIA, 4575-470 RIO DE MOINHOS PNF
55VMO01 VILA MEA AVENIDA NOVA, S/N, 4605-373 VILA MEA
55VM02 CARVALHOSA LARGO DA IGREJA, 4635-029 BANHO E CARVALHOSA MCN
55XN01 ESPADANEDO PINHEIRO, 4690-722 TAROUQUELA CNF
56AL01 ALVARENGA LUGAR DO PACO, 4540-046 AROUCA
56AR01 AROUCA AVENIDA 25 DE ABRIL, 4540-102 AROUCA
56AR02 ROSSAS LEIRA DO MATINHO-ROSSAS, 4540-483 AROUCA
56AZ01 OLIVEIRA DE AZEMEIS | RUA DR BENTO CARQUEJA SN, 3720-999 OLIVEIRA DE AZEMEIS
56AZ02 PINDELO LUGAR DA LADEIRA, 3720-450 OLIVEIRA DE AZEMEIS
56AZ03 LOUREIRO LUGAR DA ALUMIEIRA, 3720-051 OLIVEIRA DE AZEMEIS
56CA01 CABECAIS CABECAIS, 4540-367 AROUCA
56EZ01 ESMORIZ AVENIDA DOS CORREIOS N° 72, 3885-408 ESMORIZ
56EZ02 MACEDA RUA DO JUGAL, 3885-793 MACEDA
56EZ03 RIO MEAO LUGAR DE COMENDA, LT 142, 4520-475 SANTA MARIA DA FEIRA
560V01 OVAR RUA ALEXANDRE HERCULANO N° 38, 3880-146 OVAR
560V02 FURADOURO RUA SILVA CERVEIRA, 3880-265 OVAR
560V03 VALEGA RUA DAS FONTAINHAS, 3880-477 VALEGA
56PB01 PINHEIRO DA RUA DA BANDA DE MUSICA, 3720-486 PINHEIRO DA BEMPOSTA
BEMPOSTA ’
56SG01 SAO JORGE ( FEIRA) LUGAR DA SE SN, 4535-689 LOUROSA
56SG02 LOBAO RUA DO PARQUE, 4505-478 LOBAO
56SMO01 ,\SAAAODé%:\AO DA RUA PADRE OLIVEIRA N° 33, 3700-200 SAO JOAO DA MADEIRA
56SM02 CESAR RUA CENTRAL DO CASTELO, OLIVEIRA DE AZEMEIS, 3720-607 CESAR
56SMO03 CUCUJAES RUA DOS MISSIONARIOS, 3720-788 CUCUJAES
56SM04 NOGUEIRA CRAVO RUA CAPITAO SOUSA MARTINS, 3700-765 NOGUEIRA DO CRAVO
56SM05 SAO ROQUE RUA PROFESSOR SILVA PINTO, 3720-686 SAO ROQUE
56SM06 SOUTO g\éESr\lCI)EL)J,fI\_é)O SARRILHA, SANTA MARIA DA FEIRA, 4520-709 SAO MIGUEL
56SM07 FARIA RUA IRMAS DE SAO VICENTE DE PAULO, 3720-373 VILA DE CUCUJAES
56SM08 ARRIFANA LUGAR LACEIRA, 3700-441 SAO JOAO DA MADEIRA
56SM09 MILHEIROS RUA DA LIBERDADE, 3700-738 MILHEIROS DE POIARES
56VCO1 VALE DE CAMBRA EXQSSADOMINGOS DE ALMEIDA BRANDAO SN, 3730-251 VALE DE
56VC02 CARREGOSA CARREGOSA DE CIMA, 3720-017 CARREGOSA
56VC03 CEPELOS ( IRIJO ) LUGAR DE IRIJO, 3730-104 VALE DE CAMBRA
56VC05 OSSELA LUGAR DE ST° ANTONIO, 3720-190 OLIVEIRA DE AZEMEIS
56VFO01 FEIRA RUA DR VITORINO SA N° 46, 4520-223 SANTA MARIA DA FEIRA
56VF02 LOUROSA AVENIDA DO MONUMENTO, 4520-605 SAO JOAO DE VER
56VF03 ESCAPAES RUA DE ANGOLA, SANTA MARIA DA FEIRA, 4520-018 ESCAPAES
56VF05 ESPARGO RUA DA ALEGRIA, ZONA INDUSTRIAL DE ROLIGO, 4520-105 ESPARGO
58AC01 Xhégg:m DE RUA SOL POSTO N° 159, 4915-497 VILA PRAIA DE ANCORA
58AC02 AFIFE LUGAR DA AGRELA DE CIMA, 4900-012 VIANA DO CASTELO
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58ACO03 ggll)j.lrEEIEg DO LUGAR DO RIBEIRO - S SEBASTIAO, 4900-366 VIANA DO CASTELO

58AV01 ARCOS DE VALDEVEZ | CAMPO DA CAPA, 4970-472 ARCOS DE VALDEVEZ

58AV02 GIELA QUINTA DO CASAL DO GRILO, 4970-157 ARCOS DE VALDEVEZ

58AV03 SOUTO MONTE DA GALHOSA, 4970-680 ARCOS DE VALDEVEZ

58AV04 MIRANDA LACEIRAS, 4970-319 RIO FRIO AVV

58BA01 BARROSELAS EN 308 - KM 5 - LUGAR DA ESTAGAO SN, 4905-312 BARROSELAS

58BA02 VILA FRIA EN 308, KM 5 - LUGAR DA ESTACAO, 4935-805 VIANA DO CASTELO

58CMO1 CAMINHA CORGO, 4910-603 CAMINHA

58CM02 SEIXAS CRUZEIRO, 4910-345 CAMINHA

58DQ01 DARQUE RUA DAS DALIAS SN, 4900-132 VIANA DO CASTELO

58DQ02 NEIVA AVENIDA S ROMAO, 4935-546 VIANA DO CASTELO

58DQ03 CHAFE LUGAR DE S SEBASTIAO, 4900-593 VIANA DO CASTELO

58LNO1 LANHESES JUNTO A CASA DO POVO, 4923-411 VIANA DO CASTELO

58LN02 GERAZ DO LIMA LUGAR DO PASSAL, 4905-568 VIANA DO CASTELO

58PB01 PONTE DA BARCA URBANIZACAO DA CORISCA, 4980-605 PONTE DA BARCA

58PLO1 PONTE DE LIMA AVENIDA DR ANTONIO FEIJO SN, 4990-029 PONTE DE LIMA

58PL02 REFOIOS DO LIMA LUGAR DO MOSTEIRO, 4990-706 PONTE DE LIMA

58PL03 SAO MARTINHO DE LUGAR DA FEIRA - JUNTO A ESCOLA PRIMARIA, 4990-640 VIANA DO
GANDRA CASTELO

58PL04 REBORDAES LUGAR DO MEIROAL - EN 201, KM 38, 6, 4990-770 SOUTO REBORDOES

58PL05 CEPAES / B RRIO BARREIRA, 4990-540 PONTE DE LIMA

58PMO01 PARADAMONTE PARADAMONTE, 4980-203 PONTE DA BARCA

58SB01 SABADIM LUGAR DA COSTA DO MONTE, 4970-014 ARCOS DE VALDEVEZ

58SJ01 SAO JULIAC DO EN 308, KM 15 - BOUCA DE RODAS, 4990-448 PONTE DE LIMA

FREIXO

SAO MIGUEL DE
PONTE DA BARCA

58SM01 LUGAR DE TAMENTE, 4980-315 PONTE DA BARCA

58VC01 VIANA DO CASTELO AVENIDA COMBATENTES DA GRANDE GUERRA N° 321, 4900-563 VIANA

DO CASTELO
58VC02 SANTA MARTA DE LUGAR DE PETIGUEIRAS -LOT DO ZE DA MENA, 4900-090 VIANA DO
PORTUZELO CASTELO
58VC03 AREOSA ALEM DO RIO - CONDOMINHAS DE CIMA, 4925-041 VIANA DO CASTELO
58VC04 MEADELA RUA DO BESSA, S/N, 4900-647 VIANA DO CASTELO
59AJ01 ALIJO RUA JOSE RUFINO, 5070-052 ALIJO
59AJ02 FAVAIOS BAIRRO DO CASAL, 5070-264 ALIJO
59CDO01 CANDEDO ( MURCGA ) CANDEDO, 5090-011 CANDEDO MUR
59CJ01 CAMPO DE JALES SAANCA - CAMPO DE JALES, 5450-341 VILA POUCA DE AGUIAR
59CLO1 CARLAO RUA DO VALE, 1°, 5070-201 ALIJO

JUNTO A ESCOLA PRIMARIA E LAVAD PUBLICO, 5030-049 SANTA MARTA

59CM01 CUMIEIRA DE PENAGUIAO

59CP0O1 CAMPEA LARGO DA FEIRA, 5000-071 VILA REAL

59CV01 CERVA LUGAR DA PRACA, 4870-042 RIBEIRA DE PENA

59JT01 JUSTES LARGO DA BOUCA, 5000-121 VILA REAL

59JU01 JOu CIMO DE VILA, 5090-076 MURCA

59MRO01 MURCA RUA PROJ - TRASEIRA DO CICLO PREP, 5090-111 MURGA

59PG01 PEDRAS SALGADAS AVENIDA LOPES DE OLIVEIRA, 5455-140 PEDRAS SALGADAS
59PG02 SABROSO AGUIAR SABROSO DE AGUIAR, 5450-366 VILA POUCA DE AGUIAR

59PRO1 PEGARINHOS LUGAR DA EIRA DO PINHEIRO, 5070-303 ALIJO

59RP01 RIBEIRA DE PENA RUA FRANCISCO SA CARNEIRO, 4870-161 RIBEIRA DE PENA

59SB01 SABROSA LOTEAMENTO DA ZONA PACOS DO CONCELHO, 5060-314 SABROSA

59SD01 SANFINS DO DOURO RUA DAS CORTINHAS, S/N, 5070-375 ALIJO
SAO MAMEDE DE RIBA

59ST01 S MAMEDE DE RIBATUA, 5070-488 ALIJO

TUA

59TS01 TELAES ( VILA POUCA LUGAR DO ALTO DA BOUGCA, 5450-280 VILA POUCA DE AGUIAR
DE AGUIAR)

59VMO1 VILAR DE MAGCADA LARGO DA FONTE, 5070-576 ALIJO

59VP01 VILA POUCA DE AVENIDA GENERAL HUMBERTO DELGADO SN, 5450-004 VILA POUCA DE
AGUIAR AGUIAR

59VRO1 VILA REAL AVENIDA CARVALHO ARAUJO N° 620, 5004-015 VILA REAL

59VR02 SABROSO SABROSO DE AGUIAR, 5000-010 FOLHEDELA

59VR03 CONSTANTIM LUGAR DA GROU, 5000-081 VILA REAL

59VR04 LORDELO LUGAR DE SOMBRALEIRAS, 5000-232 VILA REAL

59VR05 VILA SECA LUGAR DE GRAVELOS, 5000-027 VILA REAL

59VR06 ARRABAES JUNTO A ESCOLA PRIMARIA, 5000-742 VILA REAL

59VRO07 BOUCA LUGAR DA ADEGA, 5000-355 VILA REAL

61ACO1 A DOS CUNHADOS LARGO DA CRUZ, 3 R/C, 2560-003 TORRES VEDRAS

61AC02 MACEIRA ( VIMEIRO ) LARGO N# 52 FATIMA, MACEIRA, 2560-078 MACEIRA TVD

61CS01 CARREIRAS LARGO DR.MARIO MOREIRA, CARREIRAS, 2565-136 CARREIRAS

61DT01 DOIS PORTOS RUA 25 DE ABRIL, S/N, 2575-206 RUNA
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ENXARA DOS
B1ECOT | S A aROs EN 9 - 2, 2665-054 MALVEIRA
61EI01 | ERICEIRA RUA PRUDENCIO FRANCO DA TRINDADE, ED. MEO, 2655-344 ERICEIRA
61EI02 | BALEIA-CARVOEIRO | LARGO DO ROSSIO, BALEIA, 2655-010 CARVOEIRA MFR
61EI03 | RIBAMAR RUA DA CANCELINHA, S/N - RIBAMAR, 2640-013 SANTO ISIDORO MFR
61ERO1 | ENCARNACAO LARGO DA FEIRA, S/N, 2640-232 MAFRA
61ER02 | SAO PEDRO DA AVENIDA ALVARO VAZ DO URMEIRO, SAO PEDRO DA CADEIRA, 2560-200
CADEIRA SAO PEDRO DA CADEIRA
61ER03 | BARRIL RUA DOS LAVADOUROS, BARRIL, 2640-232 ENCARNACAO
61LNO1 | LOURINHA LARGO DA REPUBLICA SN, 2530-120 LOURINHA
61LNO2 | CAMPELOS RUA DO MERCADO, 10, 2560-046 TORRES VEDRAS
61LNO3 | RIBAMAR AVENIDA 25 DE ABRIL, 2530-627 RIBAMAR
61LNO4 | SEIXAL URBANIZACAO DA CHOURNELA, SEIXAL, 2530-279 LOURINHA
61LNO5 | MARTELEIRA CASAIS DO ARAUJO, 2530-339 MARTELEIRA
61L001 | LIVRAMENTO RUA PRINCIPAL, S/N, 2665-015 MALVEIRA
61L002 | FREIRIA RUA DA FONTE SANTA, 2565-303 FREIRIA
giMFo1 | MOITADOS RUA VEIGA REGO, 3, 2530-499 LOURINHA
FERREIROS 3
61MRO1 | MAFRA RUA BOMBEIROS VOLUNTARIOS SN, 2640-462 MAFRA
610B01 | OUTEIRO DA CABECA | RUA DA ESTACAO N° 18, 2565-600 OUTEIRO DA CABECA
61RDO1 | REGUENGO GRANDE | EDIFICIO DA JUNTA DE FREGUESIA, 2530-584 LOURINHA
61RLO1 | RAMALHAL RUA FRANCISCO M SANTOS, S/N, 2560-668 TORRES VEDRAS
61RL02 | MAXIAL RUA 1° DE MAIO, MAXIAL, 2565-458 MAXIAL
61SA01 f\ggiégDE MONTE RUA DO FREIXO, SIN, 2590-020 SOBRAL DE MONTE AGRACO
61SR01__| SANTA CRUZ RUA DR AFONSO VILELA, 13, 2560-481 TORRES VEDRAS
61SR02 | SILVEIRA RUA ANTONIO GOMES, 2560-531 SILVEIRA
61TD0O1 | TORRES VEDRAS RUA BRIGADEIRO NEVES COSTA N° 2, 2560-311 TORRES VEDRAS
61TD02 | PONTE DE ROL RUA DA BEMPOSTA, SIN, 2560-140 TORRES VEDRAS
61TD03 | RUNA RUA DE SAO JOAO, 2565-742 RUNA
61TD04 | MATACAES ESTRADA MUNIC .575-RUA DAS FONTAINHAS, 2565-393 MATACAES
617D05 | PAUL FONTE GRADA | LUGAR DE PAUL, 2565-297 FREIRIA
AVENIDA DA LIBERDADE, S/N C/ RUA JOAO CARLOS JUNIOR-
61TD06 | CONQUINHA CONQUINHA, 2560-253 TORRES VEDRAS
61TF01 | TURCIFAL BECO DA FONTE, S/N, 2560-792 TORRES VEDRAS
62AB01 | ALCOBACA PRACA 25 DE ABRIL SN, 2460-018 ALCOBACA
62AB02 | ALJUBARROTA OLHEIROS DE ST® MARIA, 2460-720 ALCOBACA
62AB03 | EVORA ALCOBACA LUGAR DE MURTEIRA, 2460-492 ALCOBACA
62AB04 | VALBOM ACIPRESTE, 2460-471 ALCOBACA
RUA D. MARIA PIA, S/N, (FRENTE AO N° 46) - MOLEANOS-2460-615
62AB05 | MOLIANOS OLEANGS ( )
62AB06 | CELA RUA JAIME HORACIO PACHECO JUNQUEIRO, 2460-352 CELA
62AF01 | A DOS FRANCOS LARGO ST° ANTONIO, 2500-040 A DOS FRANCOS
62AG01 | ATOUGUIA DA BALEIA | EN 114 - ATOUGUIA DA BALEIA, 2525-024 ATOUGUIA DA BALEIA
62AG02 | ALTO DO VERISSIMO | ALTO DO VERISSIMO, 2520-005 PENICHE
62AG03 | BALEAL ZONA URBANISTICA DO BALEAL, 2525-006 ATOUGUIA DA BALEIA
62A001 | AMOREIRA RUA DR FORMOSINHO SANCHEZ, 2510-414 AMOREIRA OBD
62A002 | CASALITO VALE LARGO DO CASALITO, 2510-665 OBIDOS
62BD01 | BENEDITA RUA LUIS JORGE SN, 2475207 BENEDITA
62BD02 | RELVAS CASAL DA PORTELA - BENEDITA, 2475-796 BENEDITA
62BRO1 | BOMBARRAL RUA MOUZINHO DE ALBUQUERQUE, 2540-127 BOMBARRAL
62BR02 | DELGADA RUA MARQUES DE POMBAL, 2540-639 BOMBARRAL
62CHO01__ | CALDAS DA RAINHA RUA CORONEL SOEIRO DE BRITO SN, 2500-149 CALDAS DA RAINHA
62CH02 | TRABALHIAS TRABALHIAS, 2500-640 CALDAS DA RAINHA
62CH03 | TORNADA EN 8, 2500-315 CALDAS DA RAINHA
RUA D. ANTONIO DE OLIVEIRA, SN, ZONA INDUSTRIAL ALTO DO NOBRE,
62CH04 | ALTO DO NOBRE 2500-916 CALDAS DA RAINAH
62CV01__ | CADAVAL RUA FRANCISCO SA CARNEIRO, 2550-103 CADAVAL
62CV02 | DAGORDA RUA DAS ESCOLAS VELHAS- DAGORDA, 2435500 DAGORDA
62CV03 | CHAO DO SAPO ESTRADA DO CASALINHO -CHAO DE SAPO, 2550-362 CHAO DE SAPO
62FE01 | FOZ DO ARELHO SITIO DAS HORTAS, 2500-473 CALDAS DA RAINHA
62FRO1 | FIGUEIROS RUA DIREITA, SIN, 2550-305 CADAVAL
62MS01 | MONTES RUA DO SOL, 2460-847 MONTES
62NRO1T | NAZARE AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL N° 2, 2450-105 NAZARE
62NR02 | FAMALICAO RUA HEROIS DO ULTRAMAR, 2450-372 VALADO DOS FRADES
620D01 | OBIDOS PRACA DE ST® MARIA, 2510-002 OBIDOS
620D02 | DAGORDA ESTRADA DO RIO, A-DA-GORDA, 2510-011 OBIDOS
620D03 | GAEIRAS CASAL DO ALVITO, 2510-702 OBIDOS
62PI01 | PENICHE LARGO DR FIGUEIREDO FARIA SN, 2520-548 PENICHE
62SR01 | SERRA DEL REI EN 114, KM 14, 2520-801 PENICHE
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62ST01 ﬁgg_ll_\llc;ARTlNHO DO RUA GENERAL CARMONA, 4, 2465-667 SAO MARTINHO DO PORTO
62ST02 ALFEIZEIRAO RUA 25 DE ABRIL, 15, 2465-162 SAO MARTINHO DO PORTO
62TQ01 TURQUEL RUA JOSE DIOGO RIBEIRO, 2460-874 TURQUEL
62TQ02 RIBEIRA DO MARETE CAMINHO DO CABECO DO TRIGO, 2460-775 VIMEIRO ACB
62VD01 VALADO DE FRADES RUA HEROIS DO ULTRAMAR, 2450-372 VALADO DOS FRADES
62VL01 VILAR RUA DO COMERCIO, 2550-069 VILAR CDV
62VS01 VIDAIS QUINTA DOS VIDAIS, 2500-749 CALDAS DA RAINHA
62VS02 RIBEIRA DE AMIAIS RUA DA FONTE - CS MOSCAO ALVORINHA, 2500-349 ALVORNINHA
63AB01 AZAMBUJA RUA VICTOR CORDON SN, 2050-336 AZAMBUJA
63AC01 AVEIRAS DE CIMA RUA DO ROSSIO, 22, 2050-160 AZAMBUJA
63AG01 ABRIGADA RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO SN, 2580-024 ABRIGADA
63AL01 ALCOENTRE RUA CONS AROUCA, 2065-016 ALCOENTRE
MANIQUE DO
63AL02 INTENDENTE PRACA DOS IMPERADORES, 2065-338 MANIQUE DO INTENDENTE
63AQ01 ALENQUER RUA JORNAL "A VERDADE" SN, 2580-389 ALENQUER
63AQ02 CHEGANCAS EN1, S/N, 2580-381 CHEGANCAS
63AV01 ARRUDA DOS VINHOS | RUA CANDIDO DOS REIS, 91, 2630-233 ARRUDA DOS VINHOS
63BT01 BENAVENTE RUA LUIS GODINHO, 18, 2130-063 BENAVENTE
63CGO01 CARREGADO RUA LUIS DE CAMOES SN, 2580-487 ALENQUER
63MHO01 MARINHAIS RUA C - QT? DE ST° ANTONIOQ, LT 32, 2125-222 MARINHAIS
63MH02 GLORIA DO RIBATEJO | RUA DOS CARVALHOS, 2125-059 GLORIA DO RIBATEJO
63MNO1 MERCEANA PRACA LUIS DE CAMOES, 2585-087 ALDEIA GALEGA DA MERCEANA
VILA VERDE DOS
63MNO02 FRANCOS VILA VERDE DOS FRANCOS, 2585-442 OLHALVO
630A01 OTA RUA 10 DE JULHO, 32, 2580-243 ALENQUER
630L01 OLHALVO RUA DAS ADEGAS, S/N, 2585-201 OLHALVO
63SC01 SANTANA DA CARNOTA | RUA DO COMERCIO, S/N, 2580-154 ALENQUER
63SG01 ,\SA';L(;/C'?;—ERRA DE RUA 25 DE ABRIL, 2120-073 SALVATERRA DE MAGOS
63SG02 FOROS RUA DA IGREJA, 2120-185 FOROS SALVATERRA
63SR01 SAMORA CORREIA RUA OPERARIOS AGRICOLAS SN, 2135-322 SAMORA CORREIA
63SV01 SANTO ESTEVAO RUA VINHA DA CASA, 2130-134 SANTO ESTEVAO BNV
63VX01 VILA FRANCA DE XIRA | RUA LUIS CAMOES N° 127, 2600-182 VILA FRANCA DE XIRA
63VX02 CASTANHEIRA DO AVENIDA DR CARLOS LEAL, LT C R/C, 2600-619 CASTANHEIRA DO
RIBATEJO RIBATEJO
63VX03 GADO BRAVO EN 10 - KM 115, 89, 2600-212 VILA FRANCA DE XIRA
AVENIDA GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL SN, 7580-151
65AL01 ALCACER DO SAL ALCACER DO SAL
65AL02 ALBERGARIA DO SADO FS{/E\JI'_A DOS AREAIS, 25, ALBERGARIA DO SADO, 7580-002 ALCACER DO
65AL03 SANTA CATARINA ST2 CATARINA - JUNTO ESCOLA PRIMARIA, 7580-080 ALCACER DO SAL
65AL04 VALE GUISO VALE DE GUISO, 7580-089 ALCACER DO SAL
65AMO1 AGUAS DE MOURA RUA 25 DE ABRIL, S/N, 2965-552 AGUAS DE MOURA
65AMO02 LANDEIRA LANDEIRA, 2965-500 AGUAS DE MOURA
65AMO03 GAMBIA RUA DA GAMBIA, 2910-217 SETUBAL
65CB01 gﬁgg BRANCA DO EN 5 - KM 77, 7095-015 TORRAO
65CB03 RIO MOINHOS ALDEIA DE RIO DE MOINHOS, 7580-036 ALCACER DO SAL
65CHO01 CANHA RUA MARIO SALGUEIRO, 15, 2985-022 PEGOES VELHOS
65CLO1 CABRELA RUA JOAQUIM PEDRO DE MATOS, 14, 7065-423 CABRELA
65CS01 CASEBRES RUA PRINCIPAL, 5, 7580-321 ALCACER DO SAL
65LR01 LAVRE RUA DR MIGUEL BOMBARDA, 27, 7080-467 VENDAS NOVAS
65LR02 EA(?\?JIIECADAS Do RUA 1° DE MAIO, 7050-636 MONTEMOR-O-NOVO
65PA01 PALMA HERDADE DE PALMA, 7580-312 PALMA
65PC01 PEGAES RUA 28 DE SETEMBRO, 17, 2985-222 PEGOES VELHOS,
65P001 POCEIRAO BAIRRO SANTOS JORGE, 2950-141 PALMELA
65P002 FOROS DO TRAPO FOROS DO TRAPO, 2985-130 SANTO ISIDRO DE PEGOES
65P003 LAGAMECAS LAGAMECAS, 2950-057 PALMELA
65SB01 SETUBAL AVENIDA MARIANO DE CARVALHO, ED. MEO SN, 2904-533 SETUBAL
FUNDO FOMENTO DA g
65SB02 HABITACAO PLANO INTEGRADO, SB LT E-1C, 28D-13, 2910-615 SETUBAL
65SB03 MONTE BELO AVENIDA DAS DESCOBERTAS LT 6 FRACGAO A, 2910-711 SETUBAL
65SB04 FARALHAO RUA DO FRUTO DO NOSSO TRABALHO, 2900-157 SETUBAL
65SB05 BREJO DO ASSA BREJOS DO ASSA, 2950-057 AGUAS DE MOURA
65SB06 AMOREIRAS AVENIDA DR. ANTONIO RODRIGUES MANITO, 66 C/V E LJ-3, 2900-061
SETUBAL
65SB07 PONTES RUA 28 DE MARGO/1° DE AGOSTO, 2910-319 SETUBAL
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65SB08 VISO RUA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO LT 19, 2900-144 SETUBAL
65SB09 MANTEIGADAS ESTRADA DE SANTAS/JUNTO BAIRRO COOP MANT, 2910-261 SETUBAL
65SB11 AZEDA RUA DOS CRAVOS N° 21, 2910-469 SETUBAL
65SB12 BELA VISTA RUA DO MOINHO N° 5 LOJA 12, 2910-614 SETUBAL
65SB13 JAIME CORTESAO RUA ALFREDO LIMA, N° 37A, 2910-388 SETUBAL
655201 SANTA SUZANA RUA DA LIBERDADE, 5, 7580-713 ALCACER DO SAL
65T0O01 TROIA TROIA - JUNTO A IGREJA, 2900-789 SETUBAL
65T002 COMPORTA HERDADE DA COMPORTA, 7580-634 COMPORTA
65T0O03 CARVALHAL CARVALHAL - JUNTO CENTRO DE SAUDE, 7570-779 GRANDOLA
65T004 SOL TROIA SOLTROIA, 7570-788 CARVALHAL
65TRO1 TORRAO RUA 5 DE OUTUBRO, 10 - B° NOVO TORRAO, 7595-111 TORRAO
65VNO1 VENDAS NOVAS RUA JOAQUIM PEDRO DE MATOS SN, 7080-181 VENDAS NOVAS
66AJ01 AZARUJA RUA FRANCISCO F MARQUES, 7000-101 AZARUJA
66AL01 ARRAIOLOS LARGO PROF DARIO GOMES, 7040-027 ARRAIOLOS
SAO PEDRO DA
66AL02 GAFANHOEIRA RUA 28 DE SETEMBRO, S/N, 7040-130 ARRAIOLOS
66AQ01 ALQUEVA RUA DE MOURA, 2, 7220-031 PORTEL
66AR01 ALDEIA DO CIBORRO Ié,?;gISRCO:ONDE DE MONTESAO, S/N, ALDEIA DO CIBORRO, 7050-611
66AV01 ALCACOVAS RUA DE S PEDRO, S/N, 7090-041 ALCACOVAS
66BT01 BROTAS RUA DO MOVIMENTO DAS FORCAS ARMADAS, S/N, 7090-022 BROTAS
66CE01 CABECAO RUA DE S JOSE, 40, 7490-086 MORA
66EV01 EVORA RUA DO MENINO JESUS N° 1, EVORA SANTO ANTAO 7004-503 EVORA
66EV02 MALAGUEIRA II_E'\A/';GREA)\ 4 DE MARCO ED. MEO SN, BAIRRO DA MALAGUEIRA 7000-369
66EV03 CORUNHEIRAS RUA DA JUVENTUDE, 29 - B° CORUNHEIRAS, 7000-696 EVORA
66EV04 CANAVIAIS RUA DA PRATA, ED. MEO, S/N (QT2 DA RABAZANA), 7005-369 EVORA
UNIVERSIDADE DE EVORA, HERDADE DA MITRA, ED. MEO, S/N, 7000-083
B6EVO05 VALVERDE MITRA NOSSA SENHORA DA TOUREGA
RUA GERALDO FERNANDO PINTO, ED. MEO, S/N, BAIRRO N2 SR DO
66EV06 ZONA INDUSTRIAL CARMO, 7005-212 EVORA
66EV07 GUADALUPE RUA DOS AMORES, 4/LARGO MOINHO DA CARREIRA, 7000-222 EVORA
66EV08 MARE '\EA\EoRgﬁDO ABASTECEDOR DA REGIAO DE EVORA (PORTARIA), 7000-873
66GJ01 GRANJA BECO DA MISERICORDIA, 7240-019 MOURAO
NOSSA SENHORA
66GV01 GRACA DIVOR RUA PRINCIPAL, ED. MEO, S/N, 7000-019 N SENHORA GRACA DO DIVOR
661J01 IGREJINHA RUA DE EVORA, 52, 7040-223 ARRAIOLOS
66MNO1 MONTEMOR O NOVO LARGO BENTO DE JESUS CARACA, 7050-112 MONTEMOR-O-NOVO
FOROS DE VALE
66MN02 FIGUEIRA EN 114, 41, 7050-704 MONTEMOR-O-NOVO
66MNO03 SILVEIRAS EN 4, 54, 7050-677 MONTEMOR-O-NOVO
66MO01 MOURAO RUA DO NORTE, 5, 7240-249 MOURAO
66MO02 ALDEIA DA LUZ ALDEIA DA LUZ, 7240-100 MOURAO
66MRO1 MORA RUA DE S PEDRO, S/N, 7490-208 MORA
RUA DR ANTONIO JOSE DE ALMEIDA, 15, 7200-053 REGUENGOS DE
66MTO1 MONTOITO MONSARAZ
66MT02 SANTA SUZANA SANTA SUSANA, 7170-713 REDONDO
66NMO01 NOSSA SENHORA RUA ENG SEBASTIAO J PERDIGAO, S/N, 7000-050 EVORA
MACHEDE
660L01 ORIOLA RUA DA IGREJA, 16, 7220-301 ORIOLA
660L02 (S)/L\J_OHS/QISTOLOMEU Do RUA DO POCO, 9, 7220-534 S.BARTOLOMEU DO OUTEIRO
66PA01 PAVIA RUA 5 DE OUTUBRO, 6, 7490-426 PAVIA
66PA02 MALARRANHA MALARRANHA, 7490-406 PAVIA
66PL01 PORTEL RUA COMBATENTES DA GRANDE GUERRA, 9, 7220-414 PORTEL
66PL02 AMIEIRA ggﬁ DE PORTEL S/N (ANTIGA SAIDA PARA PORTEL), 7220-123 AMIEIRA
66RD01 REDONDO TRAVESSA DO FALE, 5A, 7170-064 REDONDO
FOROS DO FREIXO, DERIVAGCAO DA EN254, S/N, FREIXO, 7170-113
66RD02 FREIXO REDONDO
REGUENGOS DE
66RG01 MONSARAZ CAMPO 25 DE ABRIL, 7200-368 REGUENGOS DE MONSARAZ
66SC01 g’:ﬁngCos po JUNTO A PRACA DE TOIROS, 7200-072 REGUENGOS DE MONSARAZ
66SC02 CAMPINHO RUA NOVA, 38, 7200-532 REGUENGOS DE MONSARAZ
SANTIAGO DO
66SEO01 ESCOURAL RUA BERNARDINO MACHADO, 14, 7050-556 MONTEMOR-O-NOVO
66SG01 SAO SEBASTIAO DA ESTRADA NACIONAL 114, KM 172,3 (JTO A A6), SANTA SOFIA, 7050-349
GIESTEIRA MONTEMOR-O-NOVO
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66SL01 gg%\f ELDRO DO RUA DR MANUEL FERNANDES RATINHO, 18, 7200-140 CORVAL
66SM01 | SAO MANCOS RUA DO ROSSIO, 17, SAO MANCOS 7000-115 EVORA
66SM02 | TORRE COELHEIROS | RUA 22 DE MAIO, 7000-192 TORRE DE COELHEIROS
66SNO1 | SANTANA LARGO DA CAPITOA, SN, SANTANA 7220-483 PORTEL
66ST01 | SAO CRISTOVAO RUA NOVA, 16, 7050-600 MONTEMOR-O-NOVO
SAO MIGUEL DE
sesxo1 | o O MICY RUA NOVA DA PALMEIRA, 25, 7035-130 AZARUJA
66TGO1 | MONTE TRIGO EN 18, KM 298, 5, 7220-212 PORTEL
66TO01 | TELHEIRO ALDEIA DE TELHEIRO, 7200-081 REGUENGOS DE MONSARAZ
66VHO1 | VENDINHA AVENIDA 5 DE OUTUBRO, 53, 7200-042 REGUENGOS DE MONSARAZ
VERA CRUZ DE
66VMOT [ Y SR 02 RUA DA REPUBLICA, 10, 7220-570 VERA CRUZ
66VR01 | VIMIEIRO RUA TRANSVERSAL A ESCOLA PRIMARIA, 7040-633 VIMIEIRO
66VR02 | SAO GREGORIO S GREGORIO, 7040401 VIMIEIRO
66VT01 | VIANA DO ALENTEJO | TRAVESSA DO MESQUITA, 3, 7090-290 VIANA DO ALENTEJO
66VT02 | AGUIAR RUA CIDADE DE AGAR, ED. MEO, S/N, 7900413 AGUIAR VNT
68AD01 | ALANDROAL TRAVESSA DA FONTE, SIN, 7450-149 ALANDROAL
LARGO DO FIGUEIREDO, S/N, MINA DO BUGALHO, 7250-053 SAO BRAS
68AD02 | MINA DO BOGALHO A ros
RUA DA AGOSTINHA, SIN, ALDEIA DE PIAS, 7200-012 REGUENGOS DE
68APO1 | ALDEIA DE PIAS NN SARA
68BBO1 | BORBA URBANIZACAO DA CERCA, 7150-102 BORBA
68BB02 ,\SA’(\)'}'&'_’:‘SSO RIO DE RUA POETA ANTONIO TALHINHAS - URB VINHA, 7150-378 BORBA
68BB03 | ARCOS MONTES DAS FIGUEIRAS, 9, ARCOS, 7100-012 ARCOS ETZ
68BLO1 | BENCATEL AVENIDA DE LUANDA, 1, BENCATEL 7160-077 VILA VICOSA
68CA01 gﬁf‘gBRANCA DO LARGO ADRIANO ROVISCO DOS SANTOS, 1B, 7470-117 SOUSEL
68CI01 | CAIA ESTACAO FRONTEIRICA DE CAIA, 7350-443 ELVAS
68C001 | CANO LARGO DO ROSSIO, 2, CANO, 7470-022 SOUSEL
68CRO1 | CAMPO MAIOR AVENIDA DA LIBERDADE, 7370-077 CAMPO MAIOR
68CR02 | DEGOLADOS RUA DOS QUARTEIS, S/N, 7370-191 CAMPO MAIOR
68EMO1 | EVORA MONTE RUA DO LAGAR, S/N, EVORA MONTE, 7100-316 ESTREMOZ
68ETO1 | ESTREMOZ RUA DA MISERICORDIA ED MEO SN, 7100-528 ESTREMOZ
68EV01 | ELVAS RUA S FRANCISCO, ED MEO, 7350-425 ELVAS
68MJ01T | MONTES JUNTOS RUA DA IGREJA, 9, MONTES JUNTOS 7250-282 ALANDROAL
68SA01 | SANTA VITORIA DO RUA CONDE DE VILA FLOR, 17, STA VITORIA DO AMEIXAL 7100-405
AMEIXIAL ESTREMOZ
s85C01 | SAO LOURENCO DE RUA ANTONIO CANOA, 22, S.LOURENCO MONPORCAQ 7100-657
MOMPORCAO ESTREMOZ
68SE0T | SANTA EULALIA RUA DA AZINHEIRA, 1, 4755-482 RIO COVO (SANTA EULALIA)
SAO VICENTE E
685101 | SENTOSA RUA AGUA DE BANHOS, SN, 7350-481 ELVAS
68SL01 | SOUZEL RUA MANUEL PIRES ANTIGO, 27, 7470-253 SOUSEL
68SL02 | SANTO AMARO ST° AMARO, 7470-155 SOUSEL
68SM01__ | SAO ROMAO RUA ANTONIO JOSE ANDRADE, 28, 7160-134 VILA VICOSA
68SX01 | SANTO ALEIXO RUA J N PEREIRA MOURA, 22, 7450-238 MONFORTE
68TNO1T | TERENA RUA DO RODO, S/N, 7250-065 ALANDROAL
68VBO1 | VILA BOIM RUA FRANCISCO A BRAS, 32, 7350-501 ELVAS
68VB02 | TERRUGEM LARGO DAS ESCOLAS, 7350-301 ELVAS
68VFO1 | VILA FERNANDO EN 243, KM 11, 86, VILA FERNANDO 7350-301 ELVAS
68VF02 | BARBACENA RUA TRINCHEIRAS, 1A, 7350-431 ELVAS
68VS01 | VEIROS RUA CORONEL GALHARDO, 83, VIEIROS 7100-692 ESTREMOZ
68VZ01 | VILA VICOSA AVENIDA DUQUES DE BRAGANCA, 33, 7160-209 VILA VICOSA
69AE01T | ABELA RUA DR FRANCISCO COSTA, ABELA, 7540-011 SANTIAGO DO CACEM
SOALOT | ALVALADE SXS OVASCO DA GAMA 36 /AVENIDA 5 DE OUTUBRO, 7565-071 ERMIDAS
69AR01 ’B\i'g:g'sRA Dos RUA ANTONIO PEREIRA BARRADAS, 7570-003 AZINHEIRA DE BARROS
ST® MARGARIDA SADO - JUNTO CEMITERIO, 7900-308 FIGUEIRA DOS
69AR02 | SANTA MARGARIDA v Dol
690101 | CERCAL DO ALENTELG | RUA SERPA PINTO, 4-E /B° JOSE AFONSO, 7555-267 CERCAL DO
ALENTEJO
69CJ02 | SONEGA SONEGA , 7555-267 CERCAL DO ALENTEJO
69CMO1 %%EE JOAO EN 120, CRUZ DE JOAO MENDES, 7540-551 SANTIAGO DO CACEM
69ES01 | ERMIDAS RUA SEIS, 8-12, 7565-226 ERMIDAS SADO
69ES02 | MINAS DO LOUSAL RUA S JOAO, MINA DO LOUSAL 7570-006 AZINHEIRA DE BARROS
69GL01T | GRANDOLA LARGO CATARINA EUFEMIA SN, 7570-130 GRANDOLA
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69GL02 SILHA DO PASCOAL SILHA DO PASCOAL - PATIO ESCOLA PRIMARIA, 7570-109 GRANDOLA
69GL03 TIRANA EA 120, KM 17, 5, 7570-249 GRANDOLA
69GL04 CANAL CAVEIRA CANAL CAVEIRA - PATIO ESCOLA PRIMARIA, 7570-107 GRANDOLA
69GLO5 SANTA MARGARIDA DA | ST®* MARGARIDA DA SERRA - JUNTO ESTACAO ELEVATORIA, 7570-735
SERRA GRANDOLA
69GL06 MUDA MUDA - GRANDOLA, 7570-337 GRANDOLA
69MS01 MELIDES ESTRADA NACIONAL, 261-2, 7570-617 MELIDES
69PV01 PORTO COVO RUA SALVADOR VILHENA, 8, 7520-437 PORTO COVO
69SD01 SANTO ANDRE RUA DO NORTE, 7500-110 SANTO ANDRE
BRESCOS - ESTRADA DA COSTA DE ST° ANDRE, 7500-014 VILA NOVA
69SD02 BRESCOS SANTO ANDRE
69SD03 DEIXA O RESTO DEIXA-O RESTO, 7500-018 SANTO ANDRE
69SG01 SAO DOMINGOS RUA NORTON DE MATOS, 11, 7540-415 S. DOMINGOS
69SG02 VALE DE AGUA VALE DE AGUA, 7540-610 SANTIAGO DO CACEM
69SG03 FOROS DO LOCARIO (F:gg(E)l\sll DA CASA NOVA - JUNTO CASA CONV, 7540-400 SANTIAGO DO
69SMO01 SANTIAGO DO CACEM | PRACA DO MERCADO, 7540-135 SANTIAGO DO CACEM
69SS01 SINES RUA MARQUES DE POMBAL, 7520-224 SINES
69SS02 PROVENCA PROVENCA, BAIRRO NOVO 7520-015 SINES
71AB01 ALVERCA DA BEIRA LUGAR DAS LAGINHAS, 6400-101 ALVERCA DA BEIRA
71ADO1 ALMEIDA RUA COMENDADOR CARDOSO, 2, 6350-109 ALMEIDA
71ALO1 ATALAIA (PINHEL ) RUA DA LIBERDADE SN, 6400-554 PINHEL
71AS01 ALGODRES ALGODRES, FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO, 6370-011 ALGODRES FAG
71ATO1 ALDEIA DA PONTE EN 332, KM 86, 3, SABUGAL, GUARDA, 6320-031 ALDEIA DA PONTE
71AV01 ALDEIA VELHA ALDEIA DO BISPO, 6335-021 SOITO
71BV01 BARCA DE ALVA JUNTO AO EDIFICIO CTT - BARCA DE ALVA - 6440-071 ESCALHAO
71CB01 CELORICO DA BEIRA RUA 25 DE ABRIL, ED MIRAVAL SN, 6360-329 CELORICO DA BEIRA
71CB02 PRADOS LARGO DA IGREJA - 6360-120 PRADOS
71CB03 CADAFAZ LUGAR DAS CAVOAS - VALE DE AZARES, 6360-030 CELORICO DA BEIRA
71CB04 GARE _(I_:EII__I_CIJII;IIR(,:C()) DA BEIRA GARE - ESTRADA NACIONAL 102 - 6360-061 FORNO
71CLO1 COGULA COGULA, 6420-341 TRANCOSO
71CRO1 CERDEIRA EN 324, KM 114, 6, 6345-131 CERDEIRA
71CX01 CARRAPICHANA RUA DO CEMITERIO, CELORICO DA BEIRA, 6360-040 CARRAPICHANA
71ELO1 ESCALHAO LARGO DA IGREJA, S/N, 6440-072 FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO
71FC01 FRECHES LUGAR DO PRADO, LT 5, 6420-430 TRANCOSO
71FD01 FREIXEDAS LUGAR DA SANTA, 6400-212 PINHEL
71ENOA FORNOS DE URBANIZAGAO SUL - QT2 DA LAMEIRA, LT 44, 6370-174 FORNOS DE
ALGODRES ALGODRES
71FROA FIGUEIRA DE CASTELO | NACIONAL 221, (PERTO AVENIDA DR FRANCISCO SA CARNEIRO), 6440-
RODRIGO 102 FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO
71GDO01 GUARDA AVENIDA NUNO DE MONTEMOR N° 6B, 6300-738 GUARDA
71GD02 GARE AVENIDA DE SAO MIGUEL, ED MEO, 6300-864 GUARDA
71GD03 PANOIAS ( BARRACAO ) | TAPADA DO PIAO, 6300-151 PANOIAS DE CIMA
71GD04 CHAOS MIZARELA, 6300-127 MAGCAINHAS GRD
71GS01 GONCALO BOCAS LUGAR DE GALE, 6300-120 GONCALO BOCAS
71MCO01 MACEIRA URBANIZACAO ZONA SUL, 6370-174 FORNOS DE ALGODRES
71MS01 MALHADA SORDA LUGAR DO PICOTO, 6355-080 MALHADA SORDA
71NVO1 NAVE DE HAVER EN 332, KM 74, 6355-132 VILAR FORMOSO
71PA01 PEGA LARGO DO CHAO GRANDE, 6300-155 GUARDA
71PLO1 PINHEL LARGO ARQ JOSE DIAS COELHO, 6400-398 PINHEL
71PNO1 PORTO DA CARNE LAMEIROS, 6300-170 GUARDA
71PZ01 PINZIO RUA SENHOR DOS AFLITOS, 6400-069 PiNZIO
CRUZAMENTO N221 COM AVENIDA SA CARNEIRO, 6440-102 FIGUEIRA
71RDO1 REIGADA CASTELO RODRIGO
71SF01 SANTA EUFEMIA RUA DA REPUBLICA, 6400-440 PINHEL
71SLO1 SABUGAL RUA DOS PONTOES, 6320-392 SABUGAL
71SL02 MALCATA CABECO, 6320-181 MALCATA
71ST01 SOUTO ( SABUGAL ) AVENIDA SAO CRISTOVAO, 6320-624 SOITO
718702 RUIVOS LUGAR DO BARROQUINHO BRANCO, 6320-291 RUIVOS
71ST03 VALE DE ESPINHO RUA DA FONTE, 6320-561 VALE DE ESPINHO
71THO1 TERRENHO AVENIDA COSTA LIMA, 6420-046 TRANCOSO
71TS01 TRANCOSO AVENIDA COMENDADOR COSTA LIMA, 6420-046 TRANCOSO
71TS02 VILA NOVINHA SITIO DA QUINTINHA, 6420-553 TRANCOSO
71TT01 TRINTA RUA DA LAJINHA, 6300-225 TRINTA
TERREIRO DAS
71TX01 BRUXAS TERREIRO DAS BRUXAS, 6320-202 SABUGAL
71VMO01 VILAR FORMOSO RUA ALTO DAS ALAGOAS, 6355-220 VILAR FORMOSO
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71VM02 MIDO ENTRADA DA POVOAGAO JUNTO A PARAGEM DE AUTOCARROS, 6355-
100 MIDO
71VMO03 élégiISAT?fOSAO ALDEIA S SEBASTIAO, 6355-041 VILAR FORMOSO
71VNO1 \’\GkCEFSRANCA DAS LUGAR DO MERCADO, S/N, 6420-724 TRANCOSO
71vV001 \G/HLJQI:SARTANDO ( RUA DO COMERCIO, 6300-679 GUARDA
71VS01 VERMIOSA $Eg}\/ﬁ§§£ DA CAPELA, FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO, 6440-261
72AA01 ABITUREIRA LUGAR DA FONTE, 6160-051 OLEIROS
72AC01 ALMACEDA RUA DO COVAOQ, S/N, 6000-001 ALMACEDA
72ANO1 ALCAINS EN 352, KM 35, 6005-010 ALCAINS
72AR01 ALVARO CASAL NOVO - 1° EDIF A ESQ°®, 6160-010 OLEIROS
72CB01 CASTELO BRANCO RUA POSTIGUINHO VALADARES N° 12, 6000-262 CASTELO BRANCO
72CLO1 CEBOLAIS DE CIMA RUA DOS CORREIOS, 8, 6000-500 CASTELO BRANCO
72CL02 SARNADAS DO RODAO | SARNADAS RODAO,S/N, 6030-116 SARNADAS DO RODAO
72CS01 CAMBAS LARGO DE CAMBAS, S/N, 6185-171 CAMBAS
72ETO1 ESTREITO LARGO S JOAO, S/N, 6160-115 OLEIROS
72EX01 ESCALOS DE BAIXO RUA HENRIQUETA SOUSA, 13, 6000-150 CASTELO BRANCO
72FLO1 FRATEL RUA CENTRAL, 42, 6030-012 VILA VELHA DO RODAO
72LD01 LARDOSA RUA 1° DE MAIO, 5, 6005-193 LARDOSA
72LP01 LOURICAL DO CAMPO RUA S SEBASTIAO, 16, 6025-395 SAO VICENTE DA BEIRA
72L.Z01 LOUSA RUA DA CORREDOURA, 32, 6005-232 LOUSA
72MB01 MONFORTE DA BEIRA RUA DOS MALAINHOS, 37, 6000-580 CASTELO BRANCO
72MT01 MALPICA DO TEJO RUA NOVA, 6, 6000-560 CASTELO BRANCO
72MT02 LENTISCAIS ESCOLA PRIMARIA, LENTISCAIS, 6000-451 CASTELO BRANCO
720801 OLEIROS RUA DR JOAO P AMARAL PIMENTA, 3, 6160-420 OLEIROS
720V01 ORVALHO RUA DO CASTELO, 16, 6185-312 ORVALHO
720V02 JANEIRO DE CIMA LARGO DA CAPELA,S/N, 6185-103 JANEIRO DE CIMA
72SB01 EQ%XICENTE DA LARGO DR HIPOLITO RAPOSO, 4, 6005-270 SAO VICENTE DA BEIRA
72SCO01 SALGUEIRO DO CAMPO | RUA DA SERRA, 35, 6000-631 CASTELO BRANCO
72SS01 SARZEDAS SITIO DA BELA VISTA, LT 3, 6000-708 SARZEDAS
72TLO1 TINALHAS TAPADA DAS PREGADAS, 6000-740 TINALHAS
72VR01 VILA VELHA DE RODAO | RUA DA FONTE, ED MEO, 6030-230 VILA VELHA DE RODAO
72VR02 ALVAIADE ALVAIADE, 6030-151 VILA VELHA DE RODAO
73AR01 ANGUEIRA LUGAR DO NAVALHO, 5230-020 ANGUEIRA
73AZ01 ARGOZELO LUGAR DO PRADO, 5230-064 ARGOSELO
73BEO1 BABE LUGAR DE LAMELAS, 5300-421 BABE
73BE02 GUADRAMIL CABECO DAS EIRAS, 5300-822 RIO DE ONOR
73BZ01 BRAGANCA RUA DR ALEXANDRE FARIA, ED. MEO SN, 5301-851 BRAGANCA
73BZ02 CANTARIAS BAIRRO ARTUR MIRANDELA, 5300-253 BRAGANCA
RUA MIGUEL TORGA, LT 26-R/C - BAIRRO ESTACADA, 5300-037
73BZ03 SABOR BRAGANCA
73CRO1 CACARELHOS RUA DA F. DE CIMA, 5230-090 CACARELHOS
73CV01 CAMPO DAS VIBORAS EN 219 - CAMPO DE VIBORAS, 5230-100 VIMIOSO
73DG01 DUAS IGREJAS LUGAR DA SR? DO MONTE, 5210-050 DUAS IGREJAS MDR
73ELO1 ESPINHOSELA LUGAR DO PORTO, 5300-523 ESPINHOSELA
73E001 ESPINHOSO RUA DA F DE CIMA, 5335-033 CANDEDO VNH
73FA01 FRANCA LUGAR DE ESCAIRO, 5300-541 BRAGANCA
73ID01 IZEDA LUGAR DE VALFARINS, 5300-608 IZEDA
73INO1 IFANES LARGO DO PRADO, 5210-126 MIRANDA DO DOURO
73MA01 MOIMENTA ( VINHAIS ) EN 308 - LUGAR DA TAPADA DA PONTE, 5320-020 MOIMENTA VNH
73MDO01 MIRANDA DO DOURO RUA DA ESPERANCA, 1, 5210-195 MIRANDA DO DOURO
73MD02 MALHADAS LUGAR DO VALE DA PARADA, 5210-150 MALHADAS
73PCO01 PALACOULO RUA DAS EIRAS, 5225-032 SENDIM
73PD01 PARADA ( BRAGANCA ) | N SR? DO CARMO OU PENDAO, 5315-721 SANTA COMBA DE ROSSAS
73PHO1 PACOS ( VINHAIS ) LUGAR DO MALHO, 5320-262 VILAR SECO DE LOMBA
73PS01 PENHAS JUNTAS LARGO DA CAPELA S SEBASTIAO, 5320-113 PENHAS JUNTAS
73QN01 QUINTANILHA QUINTANILHA, 5300-772 BRAGANCA
73RDO01 REBORDAOS LUGAR DO CARRICO, 5300-811 REBORDAOS
73SE01 SOEIRA RIBAS DA VEIGA , 5320-170 SOEIRA
73SG01 SAQ MARTINHO DE ALTO DAS CAMBIANCAS, 5210-300 S.MARTINHO DE ANGUEIRA
ANGUEIRA
73S101 SENDIM RUA DA SANTA, 5225-107 SENDIM
73S001 SANTULHAO LARGO DA EIRA , 5230-205 SANTULHAO
735501 gg’;TSAAgo'\"BA DE LUGAR DA VINHA, 5300-861 SANTA COMBA DE ROSSAS
73SV01 SAO PEDRO DA SILVA BAIRRO ENG° FRANCISCO TAVARES - 5430-620 VEIGA DE LILA
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73TLO1 TUIZELO LUGAR DE CARRIS, 5320-198 TUIZELO
73VHO1 VINHAIS EN 308 - LUGAR DA TAPADA DA PONTE, 5320-331 VINHAIS
73VS01 VIMIOSO RUA D.ANTONIO RIBEIRO, 1, 5230-333 VIMIOSO
732001 Z0I0 LUGAR DO ESPINHEIRO, 5200-312 PENAS ROIAS
74ADO01 AMENDOA EN 244, KM 22, 2, 6135-152 CARDIGOS
74CCO1 CATRAIA CIMEIRA RUA DA IGREJA, S/N, 6150-116 PROENCA-A-NOVA
74CC02 FONTE LONGA FONTE LONGA, 6015-648 SARZEDAS
74CDO1 CARDIGOS RUA DO ADRO, 1/LARGO DA IGREJA, 6120-214 CARDIGOS
CERNACHE DO X
74CJ01 BONJARDIM RUA DOS PINHEIROS, 18, 6100-266 SERTA
74PLO1 PERAL LUGAR DA LOMBA, 6150-214 PERAL
74PNO1 PROENCA-A-NOVA RUA ST2 CRUZ, 6150-424 PROENCA-A-NOVA
SAO PEDRO DO
74SEO01 ESTEVAL RUA DA FONTE, 6150-623 PROENGCA-A-NOVA
74SF01 SOBREIRA FORMOSA RUA DR DANIEL DE MATOS, S/N, 6150-737 SOBREIRA FORMOSA
74ST01 SERTA RUA BOMBEIROS VOLUNTARIOS, 6100-756 SERTA
74TCO1 TROVISCAL RUA DO CERRO DA FONTE, S/N, 6100-840 TROVISCAL
74VCO1 V RZEA DOS ESTRADA MUNICIPAL 4 A 4 KM DA EN 241, 6100-894 VARZEA DOS
CAVALEIROS CAVALEIROS
74VRO1 VILA DE REI RUA DE ST° ANTONIO, 12, 6110-210 VILA DE REI
74VR02 FUNDADA SILVEIRA, 6110-016 FUNDADA
75AD01 ALCAIDE SITIO DA ENXERTADA, 6230-002 ALCAIDE
75AP01 ALPEDRINHA RUA DEAO BOAVIDA, 14, 6295-079 ALPEDRINHA
75AP02 MARTIANAS MARTIANAS, 6295-511 ALPEDRINHA
75AP03 ATALAIAS RUA FONTE, S/N, 6230-130 ATALAIA DO CAMPO
75BCO1 BARROCA VALINHO DO SOUTO, 6230-137 BARROCA
75BD01 BENDADA LARGO DE BENDADA, S/N, 6250-181 BELMONTE
75BT01 BELMONTE LARGO DA FONTE DE CIMA, 6250-023 BELMONTE
75BT02 ORJAIS ESTRADA NACIONAL 18,S/N, 6200-581 ORJAIS
75CHO1 CAPINHA RUA DE S MANCOS, 6235-145 SALGUEIRO
75CLO1 COVILHA RUA ANTONIO AUGUSTO AGUIAR N° 2, 6200-050 COVILHA
75CLO2 V RZEAS QUINTA DAS POLDRAS, 6200-808 COVILHA
75CL03 FERRO ESTRADA NACIONAL, FERRO, 6200-570 FERRO
75CL04 REFUGIO SR? DO REFUGIO, 6200-186 COVILHA
75CR0O1 CARIA RUA JOSE LUIS REBELO, 27, 6250-111 BELMONTE
75CR02 PERABOA LARGO DA PRACA - PERABOA, 6200-591 PERABOA
75CT01 CASTELEJO VALE PALAIO, 6230-760 FUNDAO
75FD01 FUNDAO AVENIDA DA LIBERDADE, 20, 6230-398 FUNDAO
75FD02 ALCARIA ZONA INDUSTRIAL DO FUNDAO, LT 161, 6230-483 FUNDAO
75GL01 GONGCALO RUA DA SR? DA MISERICORDIA, 29, 6300-115 GONCALO
75MG01 MANTEIGAS RUA 1° DE MAIOQ, 14, 6260-101 MANTEIGAS
MINAS DA
75MP01 PANASQUEIRA LUGAR DAS BOMBAS DE GASOLINA, 6225-203 MINAS DA PANASQUEIRA
75PLO1 PAUL COVILHA CAMINHO DA FONTE, 6215-416 PAUL
75QS01 QUINTAS LARGO DA IGREJA, 10, 6235-614 SALGUEIRO
75SR01 SILVARES AVENIDA BRASIL, 1, 6245-633 SILVARES
75SR02 CASEGAS LORDEIRO, 6225-134 CASEGAS
75TS01 TEIXOSO RUA GENERAL CARMONA, 6, 6200-669 COVILHA
75TS02 VERDELHOS AVENIDA S. ROMAO, S/N - VERDELHOS, 6200-821 VERDELHOS
75TZ01 TORTOZENDO AVENIDA VIRIATO, 108, 6205-725 TORTOZENDO
75TZ02 VALES DO RIO CABECO ALTO, 6200-811 VALES DO RIO
75UHO01 UNHAIS DA SERRA BAIRRO DE S JOSE, 2 - JUNTO A GNR, 6215-522 UNHAIS DA SERRA
75UH02 CORTES DO MEIO PICARRINHAS ,S/N, 6215-171 CORTES DO MEIO
75VLO1 VALHELHAS RUA DR CORREIA, S/N, 6250-235 BELMONTE
ALTURAS DO
76AB01 BARROSO ALTO DO ESPINHEIRO, 5460-010 ALTURA DO BARROSO
76AF01 AGUAS FRIAS LUGAR DE PALAS, 5400-601 AGUAS FRIAS
ALDEIA NOVA DO
76ANO1 BARROSO ALDEIA NOVA DO BARROSO, 5070-062 MONTALEGRE
76BCO1 BOTICAS HORTA DA GRACINDA, 5460-310 BOTICAS
76CA01 CALVAO ( CHAVES) EN 109, 5400-608 CALVAO CHV
76CB01 COVAS DO BARROSO LUGAR DA NOGUEIRA, 5460-381 BOTICAS
76CHO1 CHAVES RUA DE SANTO ANTONIO SN, 5400-069 CHAVES
76CH02 CASAS NOVAS SITIO DA LAMA REDONDA DE CIMA, 5400-072 REDONDELO
76CHO03 SANTA CRUZ AVENIDA DA TRINDADE, S/N, 5400-554 CHAVES
76CHO4 VILA NOVA DA VEIGA VILA NOVA DA VEIGA, 5400-764 CHAVES
76CH05 FAIAES LUGAR DO SOBREDO, 5400-632 FAIOES
76C0O01 COVELAES LUGAR DAS CONTINHEIRAS, 5470-091 COVELAES
76LCO1 LEBUCAO PRACA CANDIDO SOTTO MAYOR, 5335-157 REBORDELO
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76MGO1 | MONTALEGRE LOTEAMENTO DA CORUJEIRA, 5470-219 MONTALEGRE
NOGUEIRA DA

7eNMo1 | oS ERe OLGA - BAIRRO DO CRUZEIRO, 5400-652 NOGUEIRA DA MONTANHA

76PS01 | PISAES ALTO DO RABAGAO, 5470-526 VIADE DE BAIXO

765V01 | SOLVEIRA LUGAR DO CAMPO DOS SALGUEIROS, 5470-480 SOLVEIRA

76TMO1 | TOUREM LUGAR DOS BORRAJOS, 5470-490 MONTALEGRE

76TV01 | TRAVANCAS LUGAR DA ROCADA, 5400-798 TRAVANCAS

76VG01 | VIDAGO EDIFICIO ATLANTICO, 5425-032 VIDAGO

76VV01 | VILA VERDE DARAIA | EN 103, KM 5, 5400-805 CHAVES

76VW02 | VILELA SECA LUGAR DE QUINTAS, 5400-008 VILELA SECA

77AF01 | ALCAFOZES RUA ENG ALFREDO RESENDE, S/N, 6060-011 IDANHA-A-NOVA

77AF02 | TOULAES TOULOES, 6060-531 TOULOES

77AP01 | ALDEIA DE JOAO PIRES | ALDEIA DE JOAO PIRES, 6090-160 ALDEIA DE JOAO PIRES

77BCO1 | BENQUERENCA SITIO DO PEREIRO, 6090-341 BENQUERENCA

77IN01___| IDANHA-A-NOVA RUA MOUZINHO DE ALBUQUERQUE, 1, 6060-178 IDANHA-A-NOVA

77LR01__ | LADOEIRO EN 240, KM 20, 04, 6060-261 IDANHA-A-NOVA

77MLO1 | MEDELIM RUA DA LAMEIRA, S/N, 6060-051 MEDELIM

77ML02 gggsgem DESAO | EN 233, KM 70, 700, 6090-433 PENAMACOR

77ML03 | RELVAS CASAL DA PORTELA, MONSANTO, 6060-093 RELVA

770D01 | OLEDO EN 353, KM 4, 08 - CHAO DA JOEIRA, 6060-621 CASTELO BRANCO

77PC01__ | PENAMACOR RUA 25 DE ABRIL, 3, 6090-522 PENAMACOR

77PG01 | PENHA GARCIA RUA 1° DE MAIO, 28 R/C, 6085-350 MEDELIM

77RLO1 | ROSMANINHAL RUA DA MISERICORDIA, 40, 6065-428 ZEBREIRA

77SR0O1__ | SEGURA RUA DE ST° ANTONIO, 2, 6065-521 ZEBREIRA

77sT01 | SALVATERRADO RUA DO CRUZEIRO, 21, 6065-501 SALVATERRA DO EXTREMO
EXTREMO

77TFo1 | TERMAS DE RUA DOS BALNEARIOS, TERMAS DE MONFORTINHO, 6060-072
MONFORTINHO MONFORTINHO

77ZR01__ | ZEBREIRA RUA DR ANTONIO MIRANDA BOAVIDA, 91, 6065-557 ZEBREIRA

78AA01T | ALA VALE DE NOGUEIRA, 5340-011 MACEDO DE CAVALEIROS

78AR01 | ABREIRO AVENIDA DR TRIGO NEGREIROS, 5370-002 ABREIRO

78BS01 | BORNES SITIO DO VALE, S/N, 5340-051 BORNES

78CA01 %QE\’EZSEDA DE RUA LUIS DE CAMOES, 5140-080 CARRAZEDA DE ANSIAES

8001 | CASTRO VICENTE LARGO DAS EIRAS - JUNTO A ESCOLA PRIMARIA, 5350-201 CASTRO

VICENTE

CARRAZEDO DE

78cMo1 | SARRAZEDO D RUA DIREITA, S/N, 5445-159 CARAZEDO DE MONTENEGRO
SAO JOAO DA —

78CM02 | SRV EIRa S JOAO DA CORVEIRA, 5445-084 SAO JOAO DA CORVEIRA

78CNO1 ﬁgf{TT’ENHE'RO Do EN 214, KM 9, 7 - LUGAR DE BARREIROS, 5145-131 FOZ TUA

78ES01 | ERVEDOSA SITIO DA CAPELA DE ST® ANA, 5335-071 ERVEDOSA

78FAO1 | FERREIRA CIMO DO POVO, 5340-142 MACEDO DE CAVALEIROS

78FCO1__ | FRANCO LUGAR CRUZEIRO, 5370-120 MIRANDELA

78FLOT | FREIXIEL LARGO DO CEMITERIO, 5360-062 FREIXIEL

78FX01 | FRECHAS BAIRRO SOCIAL - VILA NORDESTE, 5370-132 MIRANDELA
MACEDO DE

78MDO1 | HACERO DS AVENIDA INFANTE D HENRIQUE, 5340-204 MACEDO DE CAVALEIROS

78MD02 | LAMAS DE PODENCE | LAMAS DO PODENCE - 5340-392 LAMAS PODENCE,

78MD03 | GRIJO CORTICOS - 5340-102 CORTICOS

78MHO1 | MASCARENHAS LUGAR DA ROMARIA, 5370-173 MASCARENHAS

78MLO1__ | MIRANDELA RUA SAO SEBASTIAO SN, 5370-376 MIRANDELA

78ML02 | CARVALHAIS LUGAR DAS EIRAS, 5370-081 CARVALHAIS MDL

78ML03 | GOLFEIRAS AVENIDA FRANCISCO SA CARNEIRO, SIN, 5370-429 MIRANDELA

LUGAR DO CARRIL - ESTRADA QUE LIGA EN 117, 5340-351 MACEDO DE

78MS01 | MORAIS S ALEns

78PA01 | POMBAL DE ANSIAES | ALTO DA IGREJA, 5140-222 POMBAL DE ANSIAES CRZ

78PD01__ | PEREDO EN 216, KM 27 - VALE DE ENFAFE, 5340-380 MACEDO DE CAVALEIROS

78PS01__ | PASAOS SITIO ST° ANTONIO PASSOS, 5370-602 MIRANDELA
QUINTELA DE

780L01 | CavbAcAS EN 15, 5315-783 SANTA COMBA DE ROSSAS

78RE01 | ROMEU LUGAR DOS ACUDES, 5370-620 MIRANDELA

78RLO1 | REBORDELO LUGAR DE PORTELA CRUZ/FONTE FERNANDES, 5335-011 REBORDELO

78SA01 | SEIXO DE ANSIAES LUGAR MARIA MARTINS, 5140-233 SEIXO DE ANSIAES

78SH01 | SANTA VALHA BAIRRO DA MADALENA, 5430-234 VALPACOS

785101 \S/ﬁ_"ATR’I*CiOMBA DE LUGAR DAS EIRAS, 5360-170 SANTA COMBA DA VILARICA
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785101 SAO PEDRO DE VEIGA | BAIRRO ENG FRANCISCO TAVARES, 5430-252 SAO PEDRO VEIGA DE
DE LILA LILA

78SS01 SALSELAS LUGAR DO BARGICAL, 5340-400 SALSELAS

78TCO1 TORRE DE D CHAMA éxir\'\lAIEA TENENTE MORAIS SARMENTO, R/C, 5385-081 TORRE DONA

78TC02 BOUCA EN 206 - LUGAR DO CAMELHAO, 5385-032 TORRE DONA CHAMA

78VD01 VILARANDELO LARGO TOURAL, 5430-658 VALPACOS

78VF01 VILA FLOR AVENIDA MARECHAL CARMONA, S/N, 5360-303 VILA FLOR

78VF02 VILAS BOAS VILAS BOAS - 5360-493 VILAS BOAS

78VF03 CANDOSO CANDOSO - 5360-033 CANDOSO

78VG01 VALE DE SALGUEIRO LUGAR DO BARREIRO, 5370-660 MIRANDELA

78VNO1 \C/ké.g%i%%: LUGAR DO CASTELO, 5140-279 CARRAZEDA DE ANSIAES

78VP01 VALPACOS RUA PROJ, S/N - JUNTO AO POSTO EDP, 5430-478 VALPACOS

78XC01 CHACIM LARGO DA FEIRA, 5340-092 MACEDO DE CAVALEIROS

79AD01 ALMENDRA EN 332, KM 12.3 - PRADO PEQUENO, 5150-082 ALMENDRA

79AE01 ALFANDEGA DA FE EN 215, KM 30, 55, 5350-005 ALFANDEGA DA FE

79AMO1 AGROBOM LUGAR DO PRADO, 5340-101 MACEDO DE CAVALEIROS
BEMPOSTA

79BA01 MONCORVO() BEMPOSTA, 5200-073 BEMPOSTA MGD
CASTELO BRANCO

79CB01 MOGADOURO ) ( EN 221, KM 57, 16, 5200-130 MOGADOURO

79CCO01 CARVICAIS LUGAR DO TOURAL, 5160-069 CARVICAIS

79CMO01 CEDOVIM LARGO DO ADRO, 5155-012 CEDOVIM

79CM02 SEQUEIRA LUGAR DA RAZA - SEQUEIRA (HORTA DO DOURO), 5155-334 HORTA VLF

79CNO1 CARDANHA LUGAR DO CAMINHO DOS ESTEVAIS, 5160-004 CARDANHA

79FCO01 (FZTNE'II');\O DE ESPADA AVENIDA GUERRA JUNQUEIRA, 5180-104 FREIXO DE ESPADA A CINTA

79FG01 FELGAR RUA DOS BARREIROS, 5160-089 FELGAR

79FM01 FREIXO DE NUMAO AVENIDA PROF GUILHERME CUNHA, 5155-235 CEDOVIM

79FZ01 VILA NOVA DE FOZ LOT® CAMARARIO - VALE AFONSO, LT 151, 5150-074 VILA NOVA DE FOZ
COA COA

79HV01 HORTA DA VILARICA RUA MACEDO PINTO, 5160-101 HORTA DA VILARICA

79LCO1 LAGOACA RUA DAS EIRAS, 5185-216 LAGOACA

79LMO1 LOUSA (MONCORVO ) | PRACA CANDIDO DOS REIS, 5, 5160-134 LOUSA TMC

79LRO1 LIGARES LIGARES, 5180-301 FREIXO DE ESPADA A CINTA

79LV01 LONGROIVA JUNTO A ESCOLA DE LONGROIVA, 6430-071 LONGROIVA

79MA01 MEDA LARGO DA DEVESA - LOT® MUNICIPAL, 6430-167 MEDA

79MLO1 MARIALVA LUGAR DAS TAPADAS, 6430-008 MARIALVA

79MNO1 MONCORVO RUA VASCO DA GAMA, 5160-297 MONCORVO

79MNO02 FELGUEIRAS FELGUEIRAS - FELGUEIRAS, 5160-091 FELGUEIRAS

79MNO03 SEQUEIROS SEQUEIROS - 5160-011 ACOREIRA

79MRO1 MOGADOURO AVENIDA SABOR - BAIRRO S JOSE, 5200-213 MOGADOURO

79SD01 SAMBADE LUGAR DO CRIVEIRO, 5350-312 SAMBADE

79SHO01 SANHOANE ( JUNTO A CAPELA DE ST° AMARO, 5200-384 SANHOANE
MOGADOURO ) ’

79SP01 gégoMARTINHO DO JUNTO AO CEMITERIO, 5200-403 S. MARTINHO DO PESO

79SR01 SENDIM DA RIBEIRA LUGAR DO PEREIRO, 5350-352 SENDIM DA RIBEIRA

79UR01 URROS FONTE NOVA DE CIMA, 5160-040 URROS

79VRO1 VALE FLOR EIRA NOVA - JUNTO AO SANTUARIO, 6430-371 MEDA

79VS01 VILARINHO DOS JUNTO AO CEMITERIO, 5200-572 VILARINHO DOS GALEGOS
GALEGOS

79VZ01 VARIZ GARE PORTO DA FRAGUA, 5200-312 PENAS ROIAS

79XS01 CHAS LARGO DO ADRO, 5150-201 VILA NOVA DE FOZ COA

81ANO1 AZINHAL AZINHAL (JUNTO A JUNTA DE FREGUESIA), 8350-032 AZINHAL

81ATO1 ALCOUTIM JUNTO A IGREJA N2 SR? DA CONCEICAO, 8970-364 ALCOUTIM

81AT02 BALURCOS BALURCO DE BAIXO, 8970-013 ALCOUTIM

81CLO1 VILA NOVA DE CACELA | EN 125, KM 147, 3, 8900-067 VILA NOVA DE CACELA

URBANIZACAO BELA PRAIA DE ALTURA - VARZEA DE LAGOA, 8950-414

81CL02 ALTURA CASTRO M%RIM

81LZ01 LUZ DE TAVIRA SITIO DA IGREJA, 8800-113 TAVIRA

81L202 SANTO ESTEVAO ST° ESTEVAO - JUNTO CEMITERIO, 8800-506 TAVIRA

81MO01 MARTINLONGO JUNTO CRUZAMENTO MARTIM LONGO, 8985-252 MARTIM LONGO
SANTA CATARINA DA

81SB01 FONTE DO BISPO RUA GAGO COUTINHO, 10, 8800-186 STA CATARINA FONTE BISPO

81TR0O1 TAVIRA RUA DR AUGUSTO CARLOS PALMA ED. MEO SN, 8800-345 TAVIRA

81TR02 CABANAS BAIRRO SOCIAL, 8800-539 SANTA LUZIA TVR

81TR03 SANTA LUZIA S PEDRO - JUNTO BAIRRO SOCIAL, 8800-592 TAVIRA
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61vAQ1 | VICAREAL DE SANTO | RUA CONSELHEIRO FREDERICO RAMIRES SN, 8900-256 VILA REAL
ANTONIO SANTO ANTONIO
STVAGZ | CASTRO MARIM K/IL;-\'\I‘?-II-I\(; AO ESTADIO DE FUTEBOL DE CASTRO MARIM, 8950-909 CASTRO
82AG01 | ALGOZ JUNTO AOS BOMBEIROS, 8365-064 ARMACAO DE PERA
82AG02 | TUNES RUA DOS CORREIOS, 8365-235 ARMACAO DE PERA
82AP01 | ARMACAO DE PERA | RUA D AFONSO Ill, 8365-129 ARMACAO DE PERA
82AP02 | ALCANTARILHA QUINTA DO ROSEIRO, ALCANTARILHA, 8365-034 ARMACAO DE PERA
82AZ01 | ALJEZUR SERRO DO MOSQUEIRO, 8670-056 ALJEZUR
82AZ02 | ROGIL ROGIL, 8670-440 ROGIL
82AZ03 | VALE DA TELHA VALE DA TELHA, 8670-156 ALJEZUR
82BD01__ | BORDEIRA LARGO DA IGREJA, 8670-220 BORDEIRA
82BFO1 | BENSAFRIM EN 120, 54, 8600-069 LAGOS
82BF02 | BARAO DE SAO JOAO | BARAO DE S JOAO, 8600-013 BARAO DE SAO JOAO
82BUO1 | BUDENS RUA AREIAS DE CIMA, 8650-070 VILA DO BISPO
82BU02 | BURGAU BUDENS, 8650-405 BUDENS
82LA01 | LAGOA LARGO ALVES ROCADAS, 8400-313 LAGOA
82LA02 | PORCHES PORCHES, 8400-452 LAGOA
82LG01 | LAGOS RUA PORTAS DE PORTUGAL SN, 8600-701 LAGOS
82LG02 | PRAIA DA LUZ MONTES DA PRAIA DA LUZ, 8600-128 LAGOS
82LG03 | ODEAXERE RUA DA ALEGRIA, 90, 8600-250 LAGOS
82LG04 | MEIA PRAIA URBANIZACAO PINHAL DA MEIA PRAIA, 8600-315 LAGOS
82LG05 | AMEIJEIRA AMEIJEIRA, 8600-641 LAGOS
82MC01 | MONCHIQUE CC DE ST° ANTONIO, 8550-422 MONCHIQUE
CALDAS DE
samcoz | LSS O LARGO CALDAS, CALDAS DE MONCHIQUE, 8550-232 MONCHIQUE
82MGO1 | MEXILHOEIRA GRANDE | RUA ROSADO NUNES, 13A, 8500-132 MEXILHOEIRA GRANDE
aaMs01 | SAO BARTOLOMEU DE | RUA DAS TELECOMUNICAGOES SN, 8375-112 SAO BARTOLOMEU DE
MESSINES MESSINES
82MS02 | CUMEADA CUMEADA, 8375-032 SAO BARTOLOMEU MESSINES
82MTO1 | MARMELETE RUA FRANCISCO FURTADO, 8550-145 MARMELETE
820D01 | ODECEIXE RUA DO RAMAL, 17, 8670-320 ODECEIXE
820D02 | BREJAO JUNTO CABINE TELEFONICA, BREJAO, 7630-569 SAO TEOTONIO
82PC01__ | PRAIA DO CARVOEIRO | RUA DO CASINO, 9, 8400-515 CARVOEIRO
82PC02 | CENTEANES URBANIZACAO JORGE DE LAGOS, LD?, 8400-525 LAGOA
82PM01__ | PORTIMAO LARGO HELIODORO SALGADO SN, 8501-852 PORTIMAO
82PM02 | ALVOR URBANIZACAO DA TORRALTA, 8500-521 PORTIMAO
82PM03 | FERRAGUDO RUA INFANTE SANTO, 5, 8400-252 FERRAGUDO
82PM04 | MONTE CANELAS SR® DO VERDE, 8500-152 PORTIMAO
82PM05 | MALHEIRO RUA DAS TULIPAS, S/N. 8500-331 PORTIMAO
82PM06 | PRAIA DO VAU EN VAU, 8500-802 PORTIMAO
82PM07 | ESAOMBAR EN 125 - LARGO 1° DE MAIO, 8400-221 LAGOA
82PM08 | CHAO DAS DONAS CHAO DAS DONAS, 8500468 PORTIMAO
82PM09 | BEMPOSTA URBANIZACAO DO CHAPINHEIRO, LT 72, 8500-449 PORTIMAO
82SG01 | SAGRES SAGRES, 8650-385 VILA DO BISPO
82SM01 gégé‘fb\ARCOS DA RUA DOS FERROVIARIOS, 21, 8375-271 SAO BARTOLOMEU MESSINES
825V01 | SILVES RUA DO CORREIO, 8300-145 SILVES
82SV02 | POCO BARRETO POCO BARRETO, 8300-042 SILVES
825V03 | FALACHO JUNTO A ESTRADA, FALACHO 8300-026 SILVES
82VBO1 | VILA DO BISPO RUA CARLOS LUIS CORREIA MATOSO, S/N, 8650-411 VILA DO BISPO
83AMO1 | A DE MATEUS SITIO MALAVADO, JUNTO EM 1159, 7630-584 SAO TEOTONIO
83AM02 | LONGUEIRA JUNTO A ESCOLA PRIMARIA, 7630-141 ODEMIRA
83CLO1 | COLOS TRAVESSA DO FORNO, SIN, 7655-317 COLOS
83CL02 | BICOS LUGAR DOS BICOS, 7630-711 ODEMIRA
83CL03 | RELIQUIAS RELIQUIAS, 7655-392 COLOS
83LNO1 | LUZIANES RUA DA MOAGEM., S/N, 7665-891 SANTA-CLARA-A-VELHA
830M01 | ODEMIRA ESTRADA DA CIRCUNVALAGAO SN, 7630-131 ODEMIRA
830M02 | BOAVISTA PINHEIROS | JUNTO A SEDE G DESP BOAVISTA PINHEIROS, 7630-033 ODEMIRA
83sC01 i’?/'?z?_m )SANTA CLARA | RUA DR MARIO DAMAS MORA, 10, 7665-834 SANTA CLARA-A-VELHA
SAO MARTINHO DAS
gasmo1 [ SuO MARTR RUA VALE BRICUE, SIN, 7655-536 COLOS
JUNTO AO JARDIM DA JUNTA DE FREGUESIA, S/N, AMOREIRAS GARE,
835M02 | AMOREIRAS-GARE 7630-524 S MARTINHO DAS AMOREIRAS
835701 | SAO TEOTONIO RUA DO JOGO DA BOLA, 18, 7630-628 ODEMIRA
835T02 | ZAMBUJEIRA PRAIA DA ZAMBUJEIRA, 7630-798 ODEMIRA
835201 | SAO LUIS EN PARA VILA NOVA MILFONTES, S/N, 7630-474 ODEMIRA
VILA NOVA DE
gavtor | A DOV BAIRRO M? DA GRACA, S/N, 7645-280 VILA NOVA DE MIL FONTES
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83VT02 | BRUNHEIRA JUNTO EN 390, 7630-023 ODEMIRA
84AD01 | ALFUNDAO RUA DO COTOVELO, 3, 7900-041 ALFUNDAO
84AJ01 | ALUUSTREL RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, S/N, 7600-099 ALJUSTREL
84AJ02 | RIO DE MOINHOS JUNTO A PARAGEM DA EVA, 7600-503 RIO DE MOINHOS AJT
84ANO1 | ALBERNOA TRAVESSA DO COMERCIO, 3, 7800-601 ALBERNOA
1ARDT | ALDEIA DE RUINS LARGO COMENDADOR JOSE VILHENA, 7900-113 FERREIRA DO
ALENTEJO
84AR02 | CANHESTROS JUNTO A EN121,S/N, 7900-493 CANHESTROS
84ATO1 | ALVITO TRAVESSA DO PRIOR LAMPREIA, 6, 7920-067 ALVITO
84BJ01 | BEJA RUA 9 de Julho SN, BEJA SALVADOR 7801-852 Beja
84BJ02 | APARICA RUA PABLO NERUDA, 16 - LT 18-R/C ESQ® + LT 16, 7800-327 BEJA
84BJ03 mgsgg SENHORADAS | |{ERpDADE DO RATO, 7800-651 NOSSA SENHORA DAS NEVES
84BJ04 | PENEDO GORDO HERDADE DA MEIA LEGUA
215005 | BOAVISTA RUA DOS CONDES DA BOAVISTA, S/N, 7800-721 SANTA CLARA DE
LOUREDO
84BLO1 | BERINGEL RUA DO POMBAL - B° DA ESTALAGEM, 7800-844 BERINGEL
84BL02 | MOMBEJA RUA 25 DE ABRIL, S/N, 7800-841 MOMBEJA
84BX01 | BRINCHES RUA DO HOSPITAL, 14, 7830-132 BRINCHES
84BZ01 | BALEIZAO RUA JOSE VARGAS, 28, 7800-611 BALEIZAO
84CBO1 | CUBA RUA DA BOA VISTA, 7940-134 CUBA
84EDO1 | ERVIDEL RUA 5 DE OUTUBRO, 7/13, 7600-209 ERVIDEL
84FAO1 AF\EEETE:EF}@ Do AVENIDA MARECHAL CARMONA, 7900-553 FERREIRA DO ALENTEJO
earLo1 | VILA VERDE DE PRACA CONDE FICALHO, 4/4-A /R BIBLIOTECA, 7845 VILA NOVA DE SAO
FICALHO BENTO
FIGUEIRA DE
BAFVO1 | Catn EIROS RUA DE LISBOA, 7900-252 FIGUEIRA DE CAVALEIROS
84MJ01 | MESSEJANA RUA DO OUTEIRO, SN, 7600-341 MESSEJANA
840V01 | ODIVELAS RUA DO SADO, 7900-395 ODIVELAS FAL
84PS01__ | PIAS RUA JOAO DE DEUS PEREIRA GONCALVES, 12, 7830-256 PIAS SRP
PEDROGAO DO o
84PTO1 | hENTEID RUA 25 DE ABRIL, S/N, 7960-028 PEDROGAO VDG
84PT02 | MARMELAR RUA CATARINA EUFEMIA,S/N-MARMELAR, 7960-011 PEDROGAO VDG
840501 | QUINTOS RUA DAS BICAS, 13, 7800-661 QUINTOS
84SD01 | SALVADA RUA GRANDE, 1A, 7800-699 ALVADA
84SD02 | CABECA GORDA RUA JOAO MARTINS GONCALVES, SIN, 7800-631 CABECA GORDA
84SMO1__ | SELMES LARGO 25 ABRIL, 7960-162 SELMES
SAO JOAO DE P
8asNo1 | RO DRI RUA DE LAGOA, 6, 7600-417 SAO JOAO DE NEGRILHOS
84SP01 | SERPA RUA DO GOVERNADOR, 54, 7830-324 SERPA
84STO1 | SAO MATIAS RUA ALFERES BORGES DOS REIS, 12, 7800-751 SAO MATIAS BJA
84SV01 | SANTA VITORIA RUA ST° ANTONIO, 7800-732 SANTA VITORIA
84TDO1 | TRINDADE ( BEJA ) RUA JOSE MARIANO DOS REIS, 41, 7800-761 TRINDADE BJA
eavB01 | VICANOVA DE LARGO FRANCISCO MANUEL FIALHO, 3, 7920-355 VILA NOVA DA
BARONIA BARONIA
84VD01 | VIDIGUEIRA TRAVESSA DA PARREIRA, 6, 7960-298 VIDIGUEIRA
84VD02 | VILA DE FRADES RUA POETA JOAO XAVIER DE MATOS, 7960-456 VILA DE FRADES
84VG01 | VALE DE VARGO RUA DO MERCADO, 5, 7830-518 VALE DE VARGO
84VNO1 \é:ELﬁT"(')OVA DE SAO RUA DO ROSSIO, 134, 7830-081 VILA NOVA DE SAO BENTO
84VS01 | VALES MORTOS RUA QUIRINO MEALHA, S/N, 7830-498 SERPA
84VW01 | VILA ALVA RUA ALFERES ANTONIO ABREU ABRANTES, 15 E 17, 7940-378 VILA ALVA
85AJ01 | AMARELEJA RUA 25 DE ABRIL, 7885-025 AMARELEJA
85BCO1__ | BARRANCOS RUA 1° DE MAIO, 3A, 7230-043 BARRANCOS
85MAO1 | MOURA RUA 5 DE OUTUBRO, 44, 7860-013 MOURA
85PMO1 ,\PA?(;’L?S_DE SAO RUA DA IGREJA, 3, 7885-259 AMARELEJA
85SA01 | SANTO AMADOR RUA NOVA, 5, 7860-264 MOURA
85SD01 | SOBRAL DA ADICA RUA 5 DE OUTUBRO, 2, 7875-354 SAFARA
85SRO1T | SAFARA RUA DR SIMOES DE MIRANDA, 26, 7875-074 SAFARA
SANTO ALEIXO DA
855X01 | RESTAURACAD RUA DO PENEDO, 81, 7875-074 SAFARA
86AD01 | ALGODOR RUA DA ESCOLA, 7750-014 ALGODOR
86AD02 | VALE DE ACOR LUGAR DE MONTE NOVO, 7750-044 MERTOLA
86AV01 | ALMODOVAR TRAVESSA DA ESCONDIDINHA, 10, 7700-085 ALMODOVAR
86CRO1 | CASTRO VERDE RUA SEARA NOVA, N° 5, 7780-163 CASTRO VERDE
86CZ01 | CASEVEL RUA DA FONTE, 7780-020 CASTRO VERDE
86EDO1 | ENTRADAS RUA DA FEIRA, S/N, 7780-201 CASTRO VERDE
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ESPIRITO SANTO .
86ES01 MERTOLA ) ( RUA DA IGREJA, S/N, 7750-338 MERTOLA
86GA01 GOMES AIRES RUA DO CEMITERIO, 7700-222 ALMODOVAR
ALDEIA DOS
86GA02 FERNANDES ALDEIA DOS FERNANDES, 7700-301 ALMODOVAR
86GRO1 GARVAO RUA 25 DE ABRIL, S/N, 7670-126 OURIQUE
MINA DE SAO :
86MDO1 DOMINGOS EN 265, 7750-124 MERTOLA
86MLO1 MERTOLA RUA ENG DUARTE PACHECO, 7670-286 OURIQUE
86ML02 A DOS FERNANDES CHADA DA SERRA, 7750-313 MERTOLA
860Q01 OURIQUE RUA ENG DUARTE PACHECO, 7670-286 OURIQUE
860Q02 ALDEIA DE PALHEIROS | ALDEIA DOS PALHEIROS, 7670-202 OURIQUE
86PLO1 PENILHOS RUA DO POCO, 7750-510 MERTOLA
86PS01 PANOIAS LARGO DO TERREIRO, 29, 7670-405 PANOIAS ORQ
86R0O01 ROS RIO LARGO DA IGREJA, 7700-235 ALMODOVAR
SAO MARCOS DE
86SA01 ATABOEIRA RUA DA BEJA, S/N, 7780-536 CASTRO VERDE
86SB01 SAO BARNABE LARGO DA CASA DO POVO, 7700-263 ALMODOVAR
SANTANA CAMBAS -
86SCO01 MOREANES ) ( SANTANA DE CAMBAS, 7750-413 MERTOLA
86SL01 SEMBLANA RUA DO CENTEIO, S/N, 7700-272 ALMODOVAR
86SL02 NEVES CORVO MINAS NEVES CORVO, S/N, 7780-450 SANTA BARBARA DE PADROES
SAO MIGUEL DO -
86S001 PINHEIRO RUA DA ESCOLA VELHA, 7750-628 MERTOLA
SANTA B RBARA DE
86SP01 PADRAES RUA DAS FLORES, 47, 7780-462 CASTRO VERDE
86SS01 SANTANA DA SERRA RUA DA MOAGEM, S/N, 7670-613 OURIQUE
86SZ01 SANTA CRUZ RUA DO FORNO, S/N, 7700-252 ALMODOVAR
ESTRADA DE DOGUENO - CORTE FIGUEIRA MENDONGA, 7700-250
865702 DOGUENO ALMODOVAR ¢
89AE01 ALTE RUA 25 DE ABRIL, S/N, 8100-012 LOULE
89AE02 BENAFIM ROCHINHA, 8100-352 LOULE
89AF01 ALBUFEIRA RUA DAS TELECOMUNICACOES SN, 8200-184 ALBUFEIRA
89AF02 OLHOS DE AGUA ESTRADA MUNICIPAL SN, OLHOS DE AGUA 8200-609 ALBUFEIRA
89AF03 FERREIRAS CC, CAVE BLOCO C-C LETRA A, FERREIRAS 8200-559 FERREIRAS
89AF04 SESMARIAS SESMARIAS, LT 14, 8400-561 CARVOEIRO
89AF05 MONTECHORO JUNTO A URB DOS CASTELINHOS, MONTECHORO, 8200-348 ALBUFEIRA
89AL01 AMEIXIAL CAMINHO MUNICIPAL, 8100-050 LOULE
89AS01 ALMANSIL RUA JOAO DE DEUS SN, 8100-159 LOULE
89AS02 QUINTA DO LAGO QUINTA DO LAGO SN, 8100-106 LOULE
89BLO1 BARRANCO DO VELHO | BARRANCO DO VELHO, 8100-159 LOULE
89BQO1 BOLIQUEIME CASAS LEIRIAS, 8100-077 LOULE
89BQ02 PATA DE BAIXO JUNTO A ESCOLA PRIMARIA, PATA DE BAIXO, 8100-086 BOLIQUEIME
89CP01 CACHOPO EN 124 - MARTIM LONGO, 8985-014 MARTIM LONGO
89ETO1 ESTOI RUA DE FARO - JUNTO A CTF, 8005-463 FARO
89ET02 ﬁég\gp‘ BARBARA DE RUA DE FARO, 8005-463 FARO
89ETO03 BORDEIRA QUINTA DAS RAPOSEIRAS, 8000-423 FARO
89ET04 GORJAES EM 520, JUNTO CAFE JULIA, GORJOES, 8005-488 FARO
89FRO01 FARO LARGO DO CARMO N° 9, 8000-148 FARO
89FR02 PATACAO RUA MAR E GUERRA, S/N, 8000-500 FARO
89FRO03 MONTENEGRO RUA 25 DE ABRIL N° 49-R/C, 8000-165 FARO
CONCEIGAO /
89FR04 CAMPINES EN 2 - CAMPINAS, 8000-429 FARO
89FR05 VALE DA AMOREIRA RUA DO ALPORTEL SN, 8000-542 FARO
89FR06 ATALAIA BOM JOAO, 8000-538 FARO
89FR0O7 RIO SECO SITIO AREAL GORDO, 8000-513 FARO
89FTO1 FUZETA RUA DA BOAVISTA, S/N, 8700-206 OLHAO
89FT02 MONCARAPACHO RUA PRIOR SIMAS, 11, 8700-105 OLHAO
89GA01 GUIA GUIA, 8200-010 ALBUFEIRA
89LEO1 LOULE AVENIDA 25 DE ABRIL N° 15, 8100-506 LOULE
89LE02 PARRAGIL PICOTA, 8100-317 LOULE
89LEO03 QUERENCA EN 524, KM 2, 6 - VALE MULHER, 8100-131 LOULE
89LE04 FRANQUEADA JUNTO A PONTE DA RIBEIRA CARCAVEL, 8100-302 LOULE
89LE05 ALDEIA DA TOR JUNTO IGREJA, ALDEIA DA TOR, 8100-831 TOR
89LEO6 CLAREANES CLAREANES, 8100-236 LOULE
890HO01 OLHAO AVENIDA DA REPUBLICA SN, 8700-308 OLHAO
890H02 OLHAO NORDESTE URBANIZAGCAO JOAO LUIS GRACA SN, 8700-275 OLHAO
89PEO01 PADERNE RUA CINCO DE OUTUBRO, 12, 8200-508 PADERNE
89QT01 QUARTEIRA RUA 25 DE ABRIL SN, 8125-171 QUARTEIRA
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89QT02 VILAMOURA ALDEIA DO GOLFE, 8125-404 QUARTEIRA
89QT03 VALE JUDEU VALE JUDEU, 8100-333 LOULE
SAO BRAS DE X A
89SB01 ALPORTEL EN 270, KM 42, 8150-055 SAO BRAS DE ALPORTE
89SR01 SALIR RUA DA CARREIRA, S/N, 8100-202 LOULE
91CA01 CALHETA LOMBO DA ESTRELA, 9370-111 CALHETA
91CA02 ARCO DA CALHETA ARCO DA CALHETA, 9370-011 ARCO DA CALHETA
91CCO01 CANICO SITIO DA IGREJA - CANICO, 9125-038 CANICO
91CLO1 CAMARA DE LOBOS RUA DR. JOAO ABEL DE FREITAS, 9300-048 CAMARA DE LOBOS
91CL02 CAMARA DE LOBOS gg?g@gg’AO ARMANDO PINTO CORREIA, 9325-023 ESTREITO CAMARA
91CMO01 CAMACHA ER 102 - SITIO DA IGREJA, 9135-060 CAMACHA
91FO01 FAJA DA OVELHA ESTRADA REGIONAL, N° 223 - PAUL DO MAR, S/N, 9370-501 PAUL DO MAR
91FX01 ZARCO ( FUNCHAL ) AVENIDA ZARCO N° 7, 9004-555 FUNCHAL
91FX02 SANTA CLARA CALCADA DE SANTA CLARA, 9000-036 FUNCHAL
91FX03 NAZARE AVENIDA ESTADOS UNIDOS DA AMERICA SN, 9000-090 FUNCHAL
91FX04 MONTE CORUJEIRA DE FORA, 9050-192 MONTE
91FX05 SAO GONGCALO BICA DE PAU E.R.101, 9050-320 S.GONCALO
91FX07 CURRAL DAS FREIRAS | SITIO DA IGREJA E.R.102, 9000-421 CURRAL DAS FREIRAS
91MX01 MACHICO RUA DO RIBEIRINHO, N° 13, 9200-102 MACHICO
91MX02 CANICAL SITIO DAS FEITEIRINHAS - PALMEIRA, 9200-038 CANICAL
91PC01 PORTO DA CRUZ E.R. 101 SITIO CASAS PROXIMAS, 9225-050 PORTO DA CRUZ
91PGO1 PONTA DE PARGO SITIO SALAO DE CIMA - SERRADO DO AMBROSIO, 9385-130 PONTA DE
PARGO
PONTA DELGADA (
91PMO1 MADEIRA ) E.R. 101 VARIANTE, 9240-998 PONTA DELGADA M
91PO01 PORTO SANTO SITIO DAS MATAS - ARRIFES, 9400-035 PORTO SANTO
91PS01 PONTA DO SOL RUA DAS HORTAS, SN - VILA, 9360-213 PONTA DO SOL
91PS02 CANHAS SITIO VALE E COVA DO PICO, 9360-316 CANHAS
91PZ01 PORTO MONIZ SiTIO DO SERRADO - VILA DO PORTO MONIZ, 9270-095 PORTO MONIZ
91PZ02 SEIXAL SITIO DO PENEDO, 9270-126 SEIXAL
91RB01 RIBEIRA BRAVA ESTRADA REGIONAL 104, 9350-203 RIBEIRA BRAVA
91RB02 CAMPAN RIO SITIO DA IGREJA, 9350-037 CAMPANARIO
91SN01 SANTANA SITIO DO SERRADO, 9230-116 SANTANA
91SN02 SAO JORGE SITIO DA ACHADA GRANDE E.R. 101, 9230-143 S.JORGE
91SN03 SAO ROQUE LOMBO DOS PALHEIROS - SITIO DO SERRADINHO, 9230-206 S.ROQUE
DO FAIAL
91SN04 ARCO DE SAO JORGE fg&%EA IGREJA - ESTRADA REGIONAL 101, 9230-017 ARCO DE SAO

SANTO ANTONIO DA

91SS01 CASAIS PROXIMOS, 9200-152 SANTO ANTONIO DA SERRA

SERRA
91ST01 SAO VICENTE SITIO DA TERRA CHA, 9240-223 SAO VICENTE
91ST02 FEITEIRAS SITIO DAS FEITEIRAS, 9240-207 SAO VICENTE
918201 SANTA CRUZ RUA DOUTOR JOSE BARROS DE SOUSA, 9100-158 SANTA CRUZ
918202 GAULA SITIO DA CONTENDA, 9100-017 GAULA
92HTO1 HORTA RUA COMENDADOR ERNESTO REBELO SN, 9900-112 HORTA
92HT02 CAPELO ALTO DAS CAVACAS, 9900-303 CAPELO
92HTO03 CEDROS ESTRADA REGIONAL CEDROS, 9900-341 CEDROS
92HT04 PEDRO MIGUEL ESTRADA REGIONAL PEDRO MIGUEL, 9900-431 PEDRO MIGUEL
92HT05 FLAMENGOS RUA FORMOSA, 9900-401 FLAMENGOS
92HT06 CASTELO BRANCO LADEIRA IGREJA, 9900-323 CASTELO BRANCO
92LPO1 LAJES DO PICO LARGO FRANCISCO SOARES LACERDA, 9930-127 LAJES DO PICO
92LP02 RIBEIRAS RAMAL RIBEIRAS, 9930-309 RIBEIRAS
92LP03 SAO JOAO CAMINHO DA IGREJA, 9930-428 SAO JOAO
92MLO1 MADALENA (PICO) RUA JOSE PEREIRA MACEDO, 2, 9950-336 MADALENA
92ML02 CANDELARIA ESTRADA REGIONAL, 9950-125 CANDELARIA
92PD01 PIEDADE ( PICO) COVAS DOS NABOS, 9930-210 PIEDADE
92SFO1 SANTA CRUZ DAS TRAVESSA DA GRAGA SN, BAIRRO N. S. FATIMA, 9970-304 SANTA CRUZ
FLORES DAS FLORES
92SF02 LAJES DAS FLORES LARGO DE SANTO ANTONIO, 9960-436 LAJES DAS FLORES
92SF03 CORVO ESTRADA DO CALDEIRAO, 9980-028 CORVO
92SF04 FAJA GRANDE ESTACAO DO PICO FACHIAL - LAJEDO, 9960-360 LAJEDO

925001 SANTO AMARO (PICO ) | ESTRADA REGIONAL, 9940-037 SANTO AMARO
925P01 SAO MATEUS (PICO ) ESTRADA REGIONAL, 9950-521 SAO MATEUS
92SQ01 SAO ROQUE DO PICO RUA DO CAIS, 9940-355 SAO ROQUE DO PICO

925Q02 SANTA LUZIA OUTEIRO, 9940-122 SANTA LUZIA

95AH01 ANGRA DO HEROISMO | LARGO PRIOR DO CRATO, 9700-157 ANGRA DO HEROISMO
95AH02 SAO CARLOS CAMINHO DO MEIO, 9700-222 SAO CARLOS

95AH03 SANTO AMARO TERREIRO DAS COVAS, 9700-450 RIBEIRINHA AGH
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95AH04 SAO MATEUS RUA ARRUDA, 9700-558 SAO MATEUS DA CALHETA
95BT01 ;BISCOITOS (TERCEIRA RUA DOS BOIOES, 9760-051 BISCOITOS
95CTO01 )CALHETA (SAO JORGE RUA JOSE FAUSTINO S. SOUSA, 9850-037 CALHETA DE SAO JORGE
95CT02 NORTE GRANDE OUTEIRAO - ESTRADA REGIONAL, 9800-151 NORTE GRANDE
95PTO1 PRAIA DA VITORIA \P/ﬁ%%AIAFRANCISCO ORNELAS DA CAMARA SN, 9760-469 PRAIA DA
95PT02 LAGES DA TERCEIRA RUA PADRE LOURENGO AVILA, 9760-295 LAJES VPV
95PT03 FONTE DO BASTARDO | CANADA DOS TABULEIROS, 9760-180 FONTE DO BASTARDO
95SB01 SANTA BARBARA LADEIRA DO MARTINHO, 9700-471 SANTA BARBARA
95SB02 CINCO RIBEIRAS ESTRADA MONSENHOR JOSE LOURENCO, 9700-321 CINCO RIBEIRAS
955G01 SANTA CRUZ DA AVENIDA MOUZINHO DE ALBUQUERQUE, 9880-320 SANTA CRUZ DA
GRACIOSA GRACIOSA
95SG02 LUZ RUA 6 DE JANEIRO - LUZ - GRACIOSA, 9880-149 LUZ
95SS01 SAO SEBASTIAO RUA NOVA, 9700-634 SAO SEBASTIAO
955502 PORTO JUDEU CAMINHO DA VILA, 9700-368 PORTO JUDEU
95TPO1 TOPO TERREIRO DA MACELA, 9800-501 MACELINHA
95VA01 ;/"‘A NOVA (TERCEIRA CANADA DO BOQUEIRAO, 9760-711 VILA NOVA
95VA02 AGUALVA CANADA DOS CORREIAS, 9760-014 AGUALVA
95VS01 VELAS RUA DR. MIGUEL TEIXEIRA, 9800-550 VELAS
95VS02 URZRELINA CAMINHO MUNICIPAL (CASTELETES), 9800-432 URZELINA
95VS03 ROSAIS CAMINHO DE BAIXO, 9800-222 ROSAIS
96AA01 ACHADA NORDE RUA DA IGREJA, 9630-198 ACHADA DO NORDESTE
96AP01 AGUA DE PAU RUA DE SAO PEDRO, 32, 9560-221 AGUA DE PAU
96BN01 BRETANHA RUA DO SARAMAGO, 9545-024 BRETANHA
96CLO1 CAPELAS RUA DA PRACA, 9545-124 CAPELAS
SAO VICENTE X
96CL02 FERREIRA RUA DA IGREJA, 9545-531 SAO VICENTE FERREIRA
96CL03 SANTO ANTONIO RUA DA IGREJA, 9545-422 SANTO ANTONIO PDL
96FA01 FENAIS DA AJUDA RUA DO PENSAMENTO, 9625-021 FENAIS DA AJUDA
96FR01 FURNAS AGUAS QUENTES, 9675-040 FURNAS
96FT01 FETEIRAS RUA DA IGREJA, 9500-554 PONTA DELGADA
96GNO1 GINETES RUA JACOMO CORREIA, 9555-062 GINETES
96GN02 MOSTEIROS RUA DO CASTELO, 9555-148 MOSTEIROS PDL
96LG01 LAGOA ( SAO MIGUEL ) | AVENIDA INFANTE D. HENRIQUE, 9560-022 LAGOA
96LG02 CABOUCO BAIRRO D. AMELIA, 9560-302 CABOUCO
96MI101 MAIA RUA S. SEBASTIAO, 9625-391 MAIA
96MI102 LOMBA DA MAIA RUA DO POCO, 9625-119 LOMBA DA MAIA
96NT01 NORDESTE RUA ANTONIO ALVES OLIVEIRA, 1, 9630-147 NORDESTE
96NT02 LOMBA DA FAZENDA RUA DA CONCEIGAO, 9630-100 LOMBA DA FAZENDA
96PD01 PONTA DELGADA PRACA VASCO DA GAMA SN, 9500-350 PONTA DELGADA
96PD02 FAJA DE BAIXO RUA SAO JOAO DE DEUS, S/N 9500-455 PONTA DELGADA
96PD03 ARRIFES RUA AMARO DIAS, 9500-368 ARRIFES
96PD04 SAO GONGCALO CAMPO MILITAR DE S. GONCALO, 9500-343 PONTA DELGADA
96PD05 FAJA DE CIMA RUA DAS ALMAS, 9500-655 PONTA DELGADA
96PD06 RELVA RUA MANUEL PINHEIRO CHAGAS, 9500-509 FAJA DE CIMA
96PDO07 LIVRAMENTO RUA DO CARMO A IGREJA, 9500-617 LIVRAMENTO
96P001 POVOACAO LARGO D. JOAO |, 9650-412 POVOAGAO
96P002 FAIAL DA TERRA RUA DA AVENIDA, 9650-107 FAIAL DA TERRA
96RGO1 RIBEIRA GRANDE RUA EDUINO ROCHA, 9600-554 RIBEIRA GRANDE
96RG02 RIBEIRINHA RUA ARISTIDES SOARES GAMBOA, 9600-323 RIBEIRINHA
96RG03 RIBEIRA SECA RUA MADRE TERESA DA ANUNCIADA, 9600-230 RIBEIRA SECA
96RP0O1 RABO DE PEIXE RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 9600-134 RABO DE PEIXE
96RP02 PICO DA PEDRA AVENIDA DA PAZ, 9600-053 PICO DA PEDRA
96VCO01 \ék'\All;gANCA DO RUA VISCONDE DA PALMEIRA, 9680-188 VILA FRANCA CAMPO
96VC02 PONTA DA GARCA CANADA DA MARCELINA, 9680-449 PONTA GARCA
96VTO1 VILA DO PORTO RUA TEOFILO BRAGA, S/N, 9580-535 VILA DO PORTO
96VT02 ALMAGREIRA BOM DESPACHO, 9580-012 ALMAGREIRA
96VT03 AEROPORTO BAIRRO DE SANTA BARBARA, 9580-417 AEROPORTO
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Anexo 3 - Identificacao das alteragcdoes constantes da ultima
versao da Coinstalagao
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